
 
 

LĪGUMS Nr. LNP/3.4.4/2022/6 
par Muižas ielas posma seguma atjaunošanu Malnavas pagastā, Ludzas novadā 

 

Ludzā          

 

PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠĀ ELEKTRONISKĀ 

PARAKSTA UN TĀ LAIKA ZĪMOGA DATUMS  

Ludzas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000017453, juridiskā adrese: Raiņa 

ielā 16, Ludzā, LV–5701, turpmāk saukts – Pasūtītājs, tās izpilddirektora /-------/ personā, 

kas rīkojas saskaņā ar 2021. gada 02. jūlija Ludzas novada pašvaldības domes saistošiem 

noteikumiem Nr. 1/2021 “Ludzas novada pašvaldības nolikums”, no vienas puses un  

SIA “V.J.M. BŪVE”, reģistrācijas Nr. 42403032196, juridiskā adrese: Jupatovkas iela 

3A, Rēzekne, LV-4601, turpmāk saukts – Izpildītājs tās valdes locekļa /------/ personā, kurš 

darbojas uz statūtu pamata, no otras puses, abi kopā vai katrs atsevišķi, turpmāk saukti 

PUSES,  

pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības atklāta konkursa “Muižas ielas posma 

seguma atjaunošana Malnavas pagastā, Ludzas novadā un trotuāra izbūve Meža ielā Zilupē” 

ID Nr. LNP 2022/34, (iepirkumu komisijas 2022. gada 20. jūlija protokols Nr.3) 1. daļas 

rezultātiem, noslēdza šādu līgumu, turpmāk – Līgums: 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs par atlīdzību ar savu darbaspēku un saviem darba rīkiem, 

ierīcēm un materiāliem, atbilstoši šī Līguma nosacījumiem un normatīvo aktu prasībām 

apņemas veikt būvdarbus, turpmāk tekstā - „Būvdarbi”, Pasūtītāja objektā – Muižas ielā 

Malnavā, Ludzas novadā, turpmāk tekstā – „Būves vieta”, “objekts”, būvdarbi tiek veikti 

saskaņā ar Izpildītāja piedāvātām tāmēm (Līguma pielikums Nr.1) darbu apjomiem un 

tehnisko specifikāciju.  

1.2.Šī Līguma priekšmetā paredzētās darbības Izpildītājs apņemas izpildīt pilnā apjomā, 

nodrošinot Muižas ielas Malnavā, Ludzas novadā un objektā izpildīto Būvdarbu pabeigšanu. 

Būvdarbi sevī ietver visus Līgumā noteiktos būvdarbus, būvniecības vadību un organizēšanu, 

būvniecībai nepieciešamo materiālu un iekārtu piegādi, dokumentu sagatavošanu un 

iesniegšanu būvvaldē un citās iestādēs vai institūcijās, kas ir nepieciešami būvniecības 

nosacījumu izpildei, izpildmērījumu veikšanu, atļauju un atzinumu pieprasīšanu no valsts 

institūcijām, būvdarbu pabeigšanu, izpilddokumentācijas un citas dokumentācijas 

sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no Līguma pielikuma Nr.1 un Līguma. 

1.3.Izpildītājs, parakstot šo Līgumu, apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar iepirkuma 

nolikuma prasībām, Būvdarbu apjomiem, pielietojamiem materiāliem un prasībām un atsakās 

saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. Izpildītājs apliecina, ka 

Finanšu piedāvājumā ir iekļauti visi Izpildītāja ar Būvdarbu veikšanu saistītie izdevumi. 

1.4.Izpildītājs, parakstot šo Līgumu, apliecina, ka ir informēts par to, ka Būvdarbu veikšanas 

laikā atgūtie materiāli ir Pasūtītāja īpašums. 

1.5.Parakstot Līgumu, Izpildītājs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar darbu apjomu, 

pielietojamiem materiāliem un prasībām, kā arī būves vietu, un atzīst tos par atbilstošiem 

Līguma saistību izpildei. Izpildītājs apliecina, ka darbu apjomi ir realizējami atbilstoši šī 

Līguma noteikumiem, nepārkāpjot spēkā esošo normatīvo aktu prasības un publiskos 

ierobežojumus, un ka Līguma cenā iekļauti visi Izpildītāja ar Darba veikšanu saistītie 

izdevumi. 
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2. Līgumcena, Līguma summa un norēķinu kārtība 

2.1. Līguma summa ir 18313,92 EUR (astoņpadsmit tūkstoši trīs simti trīspadsmit euro 

un deviņdesmit divi centi) bez pievienotās vērtības nodokļa, pievienotās vērtības 

nodoklis tiek maksāts spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Līguma 

summa kopā ar pievienotās vērtības nodokli ir 22159,84 EUR (divdesmit divi tūkstoši 

viens simts piecdesmit deviņi euro un astoņdesmit četri centi). 

2.2. Līgumsummā ir iekļauts viss Darbu komplekss, kas nepieciešams Darba paveikšanai.  

2.3. Izpildītājs ir tiesīgs pieprasīt priekšapmaksu ne vairāk kā 20 % no līgumsummas 

bez PVN, ko Pasūtītājs izmaksā Izpildītājam 20 kalendāro dienu laikā no rēķina 

saņemšanas brīža.  

2.4.Pirmo maksājumu pasūtītājs veic pēc Izpildītāja piestādīta rēķina, bet ne ātrāk kā 

30 dienas pēc būvdarbu uzsākšanas. 

2.5. Ikmēneša maksājumi tiek paredzēti vienu reizi mēnesī 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu 

laikā no Izpildītāja rēķina saņemšanas dienas, kas tiek apstiprināts pēc Formas Nr. 2 

parakstīšanas.  

2.6.Galīgo norēķinu Pasūtītājs veic saskaņā ar piestādīto rēķinu 30 (trīsdesmit) kalendāro 

dienu laikā pēc akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas dienas. 

2.7.Pasūtītājs veic darbu apmaksu viņam pieejamā finansējuma ietvaros un nav atbildīgs par 

līguma pārtraukšanu vai apturēšanu sakarā ar objektīvajiem apstākļiem, kas saistīti ar 

būvniecības darbiem paredzētā finansējuma neesamību. 

2.8.Izpildītājs ir pilnā apmērā atbildīgs par to, ka iekļāvis piedāvājuma tāmēs iepirkuma 

procedūras ietvaros visus Darba realizēšanai nepieciešamos darbus, materiālus u.c.. 

2.9.Izpildītājs apliecina, ka lokālajās tāmēs ievērtēti visi darbu veikšanai nepieciešamie 

materiāli, algas un mehānismi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu 

iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem 

atbilstoša veikšana. 

2.10. Izpildītājs apliecina, ka piedāvātajā līgumcenā ierēķināti visi ar būvdarbu organizāciju 

saistītie izdevumi. 

2.11. Visi kārtējie maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu 

laikā no brīža, kad Projekta vadītājs ir saņēmis pareizi sagatavotus samaksas dokumentus 

par izpildīto Darbu attiecīgajā mēnesī. 

2.12. Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām iesniedz Būvuzraugam 

aktu par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu un ikmēneša ziņojumu, kurā ievietoti 

precizēti būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafiki, problēmu un risku apraksts, 

fotogrāfijas.  

2.13. Pēdējo aktu par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu Būvuzraugs apstiprina 7 

(septiņu) dienu laikā pēc Darba kvalitātes novērtēšanas. 

2.14. Līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam saskaņā ar spēkā esošajos 

normatīvajos aktos noteikto kārtību. 

2.15. Izpildītājam ir tiesības iesniegt e-rēķinu, nosūtot to uz pasts@ludzasnovads.lv. 

 

3. Līgumā noteiktie termiņi 

3.1.Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un darbojas līdz visu no tā izrietošo 

Pušu saistību pilnīgai izpildei un tiesību izlietošanai. Būvdarbi Izpildītājam jāpabeidz 3 

(trīs) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas (neieskaitot nepieciešamos 

tehnoloģiskos pārtraukumus). 

3.2. Izpildītājam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas būvvaldē jāiesniedz visi 

dokumenti (būvdarbu, autoruzraudzības un būvuzraudzības žurnāli, darba aizsardzības 

koordinatora augstākās izglītības apliecinošā dokumenta kopija, civiltiesiskā atbildības 

mailto:pasts@ludzasnovads.lv
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apdrošināšanas līguma kopija u.c. dokumenti), kuri ir nepieciešami būvniecības 

nosacījumu izpildei. Būvdarbi Būves vietā jāuzsāk ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) darba 

dienu laikā pēc būvvaldes atzīmes par būvdarbu  uzsākšanas nosacījumu izpildes 

veikšanas datuma saņemšanas.  

3.3. Izpildītājam jāuzsāk Darbs būves vietā ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no 

būvvaldes atzīmes par būvdarbu  uzsākšanas nosacījumu izpildes veikšanas datuma 

saņemšanas.  

 3.3.1. Ja Darbus nevar uzsākt Līguma 3.3. apakšpunktā noteiktajā termiņā 

tehnoloģisku apsvērumu dēļ, Līdzēji sastāda aktu, norādot paredzamos darbu uzsākšanas 

termiņus.  

3.4. Izpildītājam darbi jāpabeidz līdz līguma 3.1. punktā noteiktam termiņam neieskaitot 

visus tehnoloģiskos pārtraukumus. Darba izpildes gala termiņš var tikt pārcelts, ja 

Darba uzsākšana iekavēsies no Pretendenta vai Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, vai to 

prasa citi apstākļi, kas saistīti ar veicamo darbu specifiku, turpmāk Līgumā – “Būvdarbu 

izpildes termiņš”. 

3.5.Šajā līgumā noteiktos termiņus var izmainīt tikai pusēm par to savstarpēji rakstveidā 

vienojoties, ja šādas izmaiņas ir objektīvi pamatotas. 

3.6. Izpildītājam nav tiesības pieprasīt Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu tādu iemeslu 

dēļ, kuri viņam bija iepriekš jāparedz vai jāņem vērā, vai arī pie pienācīgas rūpības 

nevarēja būt nezināmi, noslēdzot šo Līgumu. Tas pats attiecas arī uz apstākļiem, kuru 

sekas Izpildītājs būtu varējis sagaidīt vai novērst. 

3.7. Ja kādas no pusēm vainas dēļ ir nokavēts kāds no Līgumā noteiktajiem termiņiem, tad 

līgumsods tiek aprēķināts atbilstoši Līguma 11.5 un 11.6.apakšpunkta nosacījumiem un 

par periodu, kas sākas nākamajā dienā pēc Līgumā noteiktā saistību izpildes termiņa un 

ietver dienu, kurā saistības izpildītas. 

3.8. Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Darba pabeigšanas laika pagarinājumu, ja: 

3.8.1. Pasūtītājs vai Būvuzraugs ir kavējis vai apturējis Darba veikšanu no Izpildītāja 

neatkarīgu iemeslu dēļ; 

3.8.2. Darba veikšanu ir kavējuši būtiski atšķirīgi apstākļi no līgumā paredzētajiem, 

kas nav radušies Izpildītāja vainas dēļ; 

3.8.3. Darba veikšanu ir kavējuši no ilggadējiem statistiski vidējiem būtiski atšķirīgi 

nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi; 

3.8.4. Līguma pagarināšana ir nepieciešama, lai nodrošinātu citu infrastruktūras 

projektu realizāciju, vai ja to prasa citi apstākļi, kas saistīti ar veicamo darbu 

specifiku un/ vai tiek konstatēta nepieciešamība arheoloģiskās izpētes darbu 

veikšanai. 

3.8.5. Būvdarbu sezonas laikā diennakts vidējā gaisa temperatūra ir zemāka par +5
o
 

C. 

3.8.6. Būvdarbu veikšanu ir kavējušas trešo personu darbības vai bezdarbība. 

3.9. Ja Darbu laiks tiek pagarināts, tad Izpildītājs pagarina Līguma nodrošinājuma termiņu 

par tādu pašu laika posmu, kāds ir Būvdarbu pagarinājuma termiņš.  

4. Apdrošināšana 

4.1. Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža iesniedz Pasūtītājam 

līguma par Uzņēmēja un tā piesaistīto būvspeciālistu  un būvdarbu veicēju civiltiesiskās 

atbildības apdrošināšanu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.502 

„Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto 

apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā un apmērā par periodu no Būvdarbu uzsākšanas brīža 

līdz Būvdarbu izpildes termiņa beigām apliecinātu kopiju. 

4.2. Izpildītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšana nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri 

var rasties trešajām personām būvniecības dalībnieku darbības vai bezdarbības (vai šādas 

darbības vai bezdarbības seku) dēļ. 



4 
 

4.3. Visas izmaksas, kas saistītas ar Izpildītāja civiltiesisko apdrošināšanu, sedz Izpildītājs. 

4.4. Ja saskaņā ar Līgumu tiek pagarināts Būvdarbu izpildes termiņš, Izpildītājam ir 

pienākums pagarināt arī savu civiltiesiskās apdrošināšanas darbības termiņu, iesniedzot 

apliecinošu dokumentu Pasūtītājam. 

4.5. Izpildītājs atbild par visu Būves vietā veicamo Būvdarbu drošību un darba aizsardzības 

pasākumu veikšanu atbilstoši Darba aizsardzības likumam un ar to saistītajiem 

normatīvajiem aktiem.  

4.6. Civiltiesiskās apdrošināšanas līguma minimālais Izpildītāja atbildības limits ir ne mazāk 

par 5 % (desmit procenti) no Līguma summas. 

4.7. Bankas garantiju vai apdrošināšanas polisi, par apdrošināšanas summu, kas nav mazāka 

par 5% (pieciem) procentiem no Līguma summas, kā apdrošināšanas atlīdzības saņēmēju 

norādot Pasūtītāju, Izpildītājs iesniedz 10 (desmit) darba dienu laikā pēc akta par būves 

pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas dienas. 

 

5. Izpildītāja tiesības un pienākumi 

5.1. Izpildītājs apņemas: 

5.1.1. izpildīt Būvdarbus ar kvalitatīviem, Latvijas Valsts vai ekvivalentiem standartiem 

un normatīviem aktiem atbilstošiem būvizstrādājumiem Līgumā, un normatīvajos 

aktos noteiktajā kvalitātē un termiņā; 

5.1.2. patstāvīgi plānot, organizēt, vadīt un kontrolēt savu darbinieku un nolīgto 

apakšuzņēmēju darbu, tostarp izstrādāt Būvdarbu izpildes kalendāro grafiku, visu 

Būvdarbu laiku pastāvīgi dot nepieciešamos norādījumus Līguma, normatīvo aktu, 

Pasūtītāja un būvuzrauga prasību izpildei, pieņemt savu darbinieku un nolīgto 

apakšuzņēmēju izpildītos Būvdarbus, pasūtīt un apmaksāt Būvdarbiem 

nepieciešamos materiālus, pakalpojumus, norēķināties ar materiālu pārdevējiem, 

piegādātājiem, pakalpojumu sniedzējiem, apakšuzņēmējiem ( ja tiek piesaistīti); 

5.1.3. patstāvīgi organizēt un saskaņot Būvdarbus ar atbildīgajām institūcijām, kā arī 

privātpersonām; 

5.1.4. ar Būvdarbu veikšanu saistītajos jautājumos sadarboties ar Pasūtītāja nolīgtu 

būvuzraugu un ievērot tā norādījumus, tostarp, nodrošināt būvuzraudzības 

pārstāvjiem iespējas veikt Būvdarbos izmantojamo materiālu un iekārtu atbilstības 

pārbaudes, ņemt paraugus un nodrošināt kompetenta pārstāvja piedalīšanos, lai 

parakstītu aktu par uzraudzības darbību veikšanu;  

5.1.5. Būvdarbu veikšanā izmantot tikai sertificētus būvizstrādājumus, ierīces, atbilstoši 

normatīvajiem aktiem pārbaudītus un aprīkotus transportlīdzekļus, kvalificētu 

personālu, nodrošināt jebkuram darbam nepieciešamo atļauju un saskaņojumu 

spēkā esamību; 

5.1.6. pēc savas iniciatīvas vai Pasūtītāja pieprasījuma nomainīt Būvdarbu veikšanā 

iesaistītās personas, uz kurām attiecināms kaut viens no Līguma 7.2.3. apakšpunkā 

minētajiem apstākļiem; 

5.1.7. Būvizstrādājumu vai materiālu aizvietošanu ar ekvivalentiem būvizstrādājumiem 

vai materiāliem pirms to izmantošanas savlaicīgi rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju, 

sagatavojot būvizstrādājuma vai materiāla saskaņošanas aktu, kuram tiek pievienoti 

būvizstrādājuma vai materiālu ražotāja atbilstības sertifikāti, tehniskie dati un 

vizuālā informācija. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma jāiesniedz būvizstrādājuma 

paraugs un jāsedz visus izdevumus, kas radušies sakarā ar materiālu vai 

būvizstrādājumu savstarpējās aizvietojamības izpēti;   

5.1.8. uz sava rēķina veikt visas normatīvajos aktos noteiktās, pirms Būvdarbu 

uzsākšanas un Būvdarbu izpildes laikā veicamās materiālu un Būvdarbu kvalitātes 
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pārbaudes, pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniegt Pasūtītājam atskaites (protokolus, 

aktus) par visām veiktajām pārbaudēm, būvdarbu gaitu u.c. ar būvdarbiem 

saistītiem jautājumiem, kur tas nepieciešams, sastādīt segto darbu aktus;  

5.1.9. ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā rakstveidā ziņot Pasūtītājam par visiem 

apstākļiem, kas atklājušies Būvdarbu izpildes procesā un var radīt šķēršļus 

turpmākai Būvdarbu kvalitatīvai un savlaicīgai izpildei un iesniedz ietekmes 

novērtējumu, kā arī veic nepieciešamās darbības, lai samazinātu zaudējumus vai 

izvairītos no tiem. Ja Izpildītājs minētajā termiņā nav par šādiem apstākļiem ziņojis 

Pasūtītājam, Izpildītājs zaudē tiesības atsaukties uz tiem nākotnē vai pamatot ar 

tiem jebkādus prasījumus, tai skaitā termiņu pagarinājumu;  

5.1.10. pilnā mērā atlīdzināt Būvdarbu izpildes laikā Pasūtītājam, trešajām personām vai 

apkārtējai videi nodarītos tiešos zaudējumus; 

5.1.11.veicot Būvdarbus, nodrošināt visu būvdarbu veikšanai vai nodošanai nepieciešamo 

atļauju saņemšanu un būvdarbu saskaņošanu atbildīgajās iestādēs, izpildot visas 

kompetentu iestāžu prasības; 

5.1.12.garantēt visu darba drošības, ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības 

pasākumu veikšanu, ko paredz Latvijā spēkā esošie normatīvi un instrukcijas; 

5.1.13.normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot Būvdarbu veikšanas 

dokumentāciju visā Būvdarbu veikšanas laikā; 

5.1.14.ievērot normatīvos aktus par publisku vietu izmantošanu, organizēt atkritumu 

apsaimniekošanu, atbildot par Būvdarbu veikšanas laikā Būves vietai piegulošās 

teritorijas nepiegružošanu un uzkopšanu, ja Būvdarbu laikā publiskajās vietās 

nonāk būvgruži, nekavējoties nodrošinot to savākšanu un teritorijas uzkopšanu.  

5.1.15. Ja nepieciešams, saskaņojot ar Pasūtītāju, ierīkot, ekspluatēt un demontēt pagaidu 

pieslēgumus inženierkomunikācijām (elektroenerģija, ūdens) par saviem līdzekļiem 

un norēķināties par patērēto elektroenerģiju un ūdeni saskaņā ar skaitītāju 

rādījumiem.  

5.1.16. nodrošināt Būves vietā izkārtnes un informatīvos stendus, kas noformēti atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām; 

5.1.17. veikt citus šajā punktā neminētus pienākumus, kas nepieciešami Līguma izpildei, 

tostarp, citos Līguma punktos minētos, normatīvajos aktos paredzētos, Pasūtītāja, 

saskaņā ar šo Līgumu, pieprasītos; 

5.1.18. rakstiski saskaņot ar Pasūtītāju apakšuzņēmēju maiņu, ievērojot Publisko 

iepirkumu likuma 62.panta noteikumus; 

5.1.19. rakstiski saskaņot ar Pasūtītāju speciālistu  maiņu, iesniedzot dokumentus, kas 

apliecina jaunā speciālista kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras nolikumā 

noteiktajām prasībām.  

5.1.20. Veikt labiekārtošanas darbus Būvdarbu skartajā teritorijā pēc būvdarbu 

pabeigšanas, jādemontē visas pagaidu komunikācijas un konstrukcijas. 

5.2. Izpildītājam ir tiesības: 

5.2.1. ierosināt Līguma grozījumus Līguma 13. nodaļā norādītajos gadījumos un kārtībā; 

5.2.2. brīvi, pēc saviem ieskatiem, izvēlēties Būvdarbu izpildē nepieciešamos materiālu 

piegādātājus un pakalpojumu sniedzējus; 

5.2.3. saskaņā ar Līgumu piemērot sankcijas pret Pasūtītāju. 

5.2.4. saņemt atlīdzību par paveiktiem darbiem saskaņā ar Līguma noteikto kārtību. 

 

6.Pasūtītāja tiesības un pienākumi 

6.1.Pasūtītājs apņemas: 

6.1.1. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas nodot Izpildītājam Būves 

vietu, sagatavojot un iesniedzot Izpildītājam Būves vietas nodošanas – pieņemšanas 

aktu, kas ir pamats atbildības un risku pāriešanai no Pasūtītāja Izpildītājam; 



6 
 

6.1.2. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas norādīt Izpildītājam materiālu 

atbērtni; 

6.1.3. vienlaicīgi ar Būves vietas nodošanu saskaņā ar Līguma 7.1.1.apakšpunktu, nodot 

Izpildītājam visu ar Būvdarbu veikšanu saistīto nepieciešamo dokumentāciju; 

6.1.4. visā Būvdarbu veikšanas laikā bez objektīva pamatojuma netraucēt Izpildītājam 

Būves vietas, atbērtnes lietošanu, ja tā ir atbilstoša Līguma noteikumiem; 

6.1.5. nodrošināt (pasūtīt un apmaksāt) Būvdarbu būvuzraudzību un autoruzraudzību; 

6.1.6. bez nepamatotas vilcināšanās apstiprināt Izpildītāja paveikto Būvdarbu daļas 

apjomu un izmaksu dokumentus, ja tie ir pareizi; 

6.1.7. samaksāt Izpildītājam par viņa izpildītajiem Būvdarbiem saskaņā ar Līguma 

noteikumiem; 

6.1.8.savlaicīgi Līgumā noteiktā kārtībā izskatīt visus no Izpildītāja saņemtos 

paziņojumus, pieprasījumus, iesniegumus, vēstules un priekšlikumus. 

6.2. Pasūtītājam ir tiesības: 

6.2.1. neapstiprināt Izpildītāja piedāvāto ekvivalento materiālu pielietojumu Būvdarbos, 

ja Pasūtītājs ir konstatējis, ka minētie materiāli nav ekvivalenti; 

6.2.2. pēc saviem ieskatiem veikt Būvdarbu izpildes pārbaudes;  

6.2.3. prasīt Izpildītājam nomainīt ikvienu Līguma izpildē iesaistīto personu, pamatojot to 

ar vismaz vienu no šādiem iemesliem: 

a) atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana, 

b) nekompetence vai nolaidība, 

c) Līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana, 

d) atkārtota tādu darbību veikšana, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides 

aizsardzībai; 

6.2.4. bez iepriekšēja brīdinājuma ierasties jebkurā ražotnē vai bāzē, kur ražo vai uzglabā 

materiālus un iekārtas, ko lieto Līguma izpildē un tur veikt atbilstības pārbaudes, kā 

arī ņemt paraugus; 

6.2.5. saskaņā ar Līguma noteikumiem piemērot sankcijas pret Izpildītāju un atkāpties no 

Līguma. 

6.2.6. ja pasūtītājam nav pieejams finansējums projekta tālākai īstenošanai, Pasūtītājs ir 

tiesīgs vienpusēji samazināt darbu apjomus un vienpusēji izbeigt līgumu, veicot  

samaksu par faktiskiem  darbiem, rakstiski brīdinot Izpildītāju vismaz 2 (divas) 

nedēļas iepriekš.  

6.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma, nosūtot Izpildītājam 

rakstisku paziņojumu vismaz 10 (desmit) darbdienas iepriekš, šādos gadījumos: 

6.3.1.ja Izpildītājs atkārtoti nepilda Līgumā noteiktās prasības; 

6.3.2. ja Izpildītājam ir uzsākts maksātnespējas process vai tā darbība tiek izbeigta 

vai pārtraukta; ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir 

piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla 

tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma 

organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas atbilstoši LR Starptautisko un 

Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.
1
 panta piektās daļas 

regulējumam. 

7. Darbu veikšanas plāns un Būvdarbu vadības apspriedes 

7.1.Pirms Darbu uzsākšanas Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas 

sagatavo un iesniedz Būvuzraugam un Pasūtītājam saskaņošanai darbu veikšanas plānu un 

Kalendāro grafiku atbilstoši savam Finanšu piedāvājumam.  
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7.2. Ja Būvuzraugs neapstiprina Darbu veikšanas projektu, Izpildītājam jānovērš konstatētās 

neatbilstības un jāiesniedz tas atkārtoti. Bez Būvuzrauga apstiprināta un Pasūtītāja 

saskaņota Darbu veikšanas projekta Darba uzsākšana nav pieļaujama. 

7.3. Izpildītājs nodrošina izpilddokumentācijas atrašanos Būves vietā un būvniecības 

dokumentu aizpildīšanu. 

7.4. Izpildītājam ir pienākums organizēt Būvdarbu vadības apspriedes, kurās pieaicina 

piedalīties Izpildītāja atbildīgo būvdarbu vadītāju, Būvuzraugu, Autoruzraugu, Pasūtītāju 

un Projekta vadītāju. 

7.5. Būvdarbu vadības apspriede jāsasauc pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi divās 

nedēļās Būvdarbu izpildes laikā. Pirmā Būvdarbu vadības apspriede jāsasauc pirms 

Būvdarbu uzsākšanas. Ja Pasūtītājam ir objektīvs iemesls, tas ir tiesīgs sasaukt darba 

vadības apspriedes arī biežāk, un Izpildītājam šajā gadījumā ir pienākums piedalīties. 

7.6.Būvdarbu vadības apspriedēs izskata darbu veikšanas plānu un tā papildinājumus, 

paveiktos un atlikušos Būvdarbus un nepieciešamās Būvdarbu izmaiņas. Sapulcēs tiek 

risināti ar Darba izpildi saistītie ikdienas jautājumi. 

7.7. Izpildītājam ir pienākums 2 (divas) darba dienas pirms sapulces elektroniski nosūtīt 

Pasūtītājam risināmos jautājumus un priekšlikumus. 

7.8. Būvuzraugs būvdarbu vadības apspriedes protokolē. Iepriekšējās sanāksmes protokols 

sapulces dalībniekiem jānosūta 3 dienas pirms nākamās sanāksmes. Protokolus Izpildītājs 

sagatavo  3(trīs) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, viens pie 

Izpildītāja, viens pie Būvuzrauga. Protokolus paraksta Izpildītāja pārstāvis, Pasūtītāja 

pārstāvis, Būvuzraugs, kas piedalījās sapulcē. Jebkurš no sapulces dalībniekiem, kurš 

nepiekrīt protokolam, ir tiesīgs pievienot rakstiskas piezīmes. 

7.9. Sapulcēs pieņemtie un ieprotokolētie lēmumi ir saistoši un obligāti Pasūtītājam un 

Izpildītājam, ja tie nav pretrunā ar Līguma un normatīvo aktu noteikumiem. 

8.Būvdarbu nodošana – pieņemšana un pušu pārstāvji, sadarbība 

8.1. Izpildītāja pienākums ir sagatavot Būvi nodošanai Pasūtītājam. 

8.2. Pēc visu normatīvajos aktos noteikto dokumentu, kas nepieciešami Būves pieņemšanai, 

saņemšanas no Izpildītāja un apliecinājuma par Būves gatavību ekspluatācijai 

parakstīšanas, Pasūtītājs 7 (septiņu) darba dienu laikā iesniedz dokumentus par būvdarbu 

pabeigšanu Ludzas novada Būvvaldē. 

8.3. Darbs par pilnībā pabeigtu un pieņemtu uzskatāms ar brīdi, kad ir parakstīts akts par 

Būves pieņemšanu ekspluatācijā. 

8.4. Projekta vadītājam un Būvuzraugam jāatbild uz Izpildītāja iesniegtajiem dokumentiem, 

cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā pēc dokumentu 

saņemšanas. 

8.5.Atbildīgais būvdarbu vadītājs, kurš saistībā ar Būvdarbu izpildi ir tiesīgs Izpildītāja vārdā 

rīkoties un nodrošināt operatīvu lēmumu pieņemšanu, SIA “V.J.M. BŪVE” valdes 

loceklis /-------/ tālr.: /--------/, e-pasta adrese: /-----------/. 

8.6.Pasūtītāja pārstāvji ir Ludzas novada pašvaldības Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas 

inženierkomunikāciju piesaistes galvenais speciālists /--------/, tālr.: /-------/ , e-pasta 

adrese: /---------/ un Zilupes pilsētas pārvaldes vadītājs /-------/ t.: /----/, e-pasts: /--------/. 

9.Garantijas 

9.1. Darba kvalitātes garantijas termiņš ir 60 (sešdesmit) mēneši un tas sākas no būves par 

pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas datuma. Šajā termiņā konstatētos defektus Izpildītājs 

novērš uz sava rēķina Pasūtītāja/Būvuzrauga noteiktā (samērīgā) laikā.  

9.2. Izpildītājs ir atbildīgs par saņemtās priekšapmaksas, samaksu (atlīdzināšanu) Pasūtītājam 

pilnā apmērā, ja būvdarbi nav izpildīti vai pabeigti, vai nepamatotu iemeslu dēļ tiek kavēta 

būvdarbu izpilde. 

mailto:vjmbuve@inbox.lv
mailto:arturs.isakovics@ludzasnovads.lv
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9.3. Desmit darba dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas dienas (akta par pieņemšanu 

ekspluatācijā parakstīšanas dienas) Izpildītājs iesniedz pasūtītājam bankas garantiju vai 

apdrošināšanas polisi - 5% (piecu) procentu apmērā no pasūtījuma Līguma summas.  

 

 

 

10.Pušu atbildība un sankcijas 

10.1.Puse, kura nav pienācīgi pildījusi savas šajā Līgumā noteiktās saistības vai ir nokavējusi 

savu saistību izpildi, ir atbildīga par otrai pusei ar saistību neizpildi, nepienācīgu izpildi 

vai saistību izpildes nokavējumu radušos tiešo zaudējumu atlīdzināšanu pilnā apmērā. 

10.2. Izpildītājs apliecina, ka ir veicis visas nepieciešamās darbības un aprēķinus, kas 

nodrošina Būvdarbu veikšanu pilnā apjomā par Līguma summu, ka Finanšu 

piedāvājumā ir iekļauti visi Līguma mērķa sasniegšanai nepieciešamie un derīgie darbi 

un materiāli ar visiem riskiem, tai skaitā iespējamiem sadārdzinājumiem, kuri 

nepieciešami pilnīgai Finanšu piedāvājumā paredzēto Būvdarbu veikšanai (aprēķinos ir 

ietvertas arī iespējamo neparedzēto darbu izmaksas), lai nodrošinātu Būvdarbu izpildi 

atbilstoši Līguma noteikumiem. Visi Būvdarbi, par kuriem Izpildītājs bija informēts, bet 

nav ietverti Izpildītāja Finanšu piedāvājumā, Izpildītājam ir jāizpilda uz sava rēķina. 

10.3. Izpildītājs ir pilnā mērā materiāli atbildīgs par savu darbaspēku, tā tehnisko 

nodrošinājumu, darbinieku kvalifikāciju un Būvdarba procesā pielietoto materiālu un 

iekārtu kvalitāti. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai visi materiāli tiktu izmantoti un 

uzstādīti saskaņā ar ražotāja noteiktajiem uzstādīšanas noteikumiem un tehnoloģiju. 

10.4. Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par Līgumā paredzēto Būvdarbu veikšanā 

nodarbināto darbinieku apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem.  

10.5. Ja Pasūtītājs noteiktajā laikā neveic maksājumus par Darbu, kaut tam ir pieejams 

nepieciešamais finansējums, Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 1 % apmērā no 

neveiktā maksājuma (parāda) par katru kavējuma dienu, bet līgumsods nedrīkst 

pārsniegt 10 (desmit) % no līguma summas. 

10.6. Ja paredzētais Darbs netiek pabeigts noteiktā laikā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt 

līgumsodu 1 % apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu, bet līgumsods 

nedrīkst pārsniegt 10 (desmit) % no līguma summas. 

10.7. Ja līguma īstenošanas laikā tiek atklāts defekts, un Izpildītājs uz sava rēķina to nenovērš 

Būvuzrauga noteiktā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs Izpildītājam aprēķināt līgumsodu 1 % 

apmērā no Līguma summas, par katru trūkuma novēršanas nokavēšanas termiņa dienu, 

bet līgumsods nedrīkst pārsniegt 10 (desmit) % no līguma summas. 

10.8. Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu par darba vietas aprīkojuma shēmas 

neievērošanu, ja šāds pārkāpums konstatēts ar Pasūtītāja vai Būvuzrauga sastādītu aktu, 

EUR 200,00 (divi simti euro un 00 euro centi) apmērā par katru gadījumu. 

10.9. Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu par būvlaukuma uzturēšanas prasību 

neievērošanu atbilstoši līguma un normatīvo aktu prasībām, ja šāds pārkāpums 

konstatēts ar Pasūtītāja vai Būvuzrauga sastādītu aktu, EUR 200,00 (divi simti euro un 

00 euro centi) apmērā par katru gadījumu. 

10.10.Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no pienākuma izpildīt Līguma saistības. 

11.Nepārvarama vara 

11.1.Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda 

neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc 

Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas 

varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, 

katastrofas, epidēmijas un epizootijas, kara darbība, nemieri un blokādes, ja to iedarbība 

un radītās sekas ir cieši saistītas ar Līguma saistību neizpildi un to iestāšanās nav saistību 
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neizpildē vainojamās puses vaina (piemēram, piegādes transportlīdzekļa avārija, 

komunikāciju avārija objektā u.tml.). 

11.2.Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā 

jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc Puses uzskata, ir iespējama un 

paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma, šādam 

ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur 

minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas 

minētās prasības, attiecīgā Puse nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā 

savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu. 

11.3.Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt šajā Līgumā 

paredzētās saistības ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par šī 

Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām Pusēm, un izdara 

attiecīgus grozījumus šajā Līgumā vai sagatavo jaunu līgumu, vai arī lauž šo Līgumu. 

 

12.Līguma grozīšana un izbeigšana 

12.1. Jebkuras izmaiņas Līgumā iespējamas vienīgi pusēm par to savstarpēji vienojoties un 

izmaiņas noformējot rakstveidā. Izmaiņas Līgumā var ierosināt ikviena no pusēm. 

12.2. Iepirkuma Līguma grozījumi var tikt veikti, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 

61.pantā noteikto regulējumu. 

12.3.  Vienību cenu noteikšana darbu daudzumu izmaiņu un neparedzēto darbu gadījumā: 

12.3.1. Ja ieslēdzamie un/vai neparedzētie darbi ietver pozīcijas, kas nav minētas darbu 

daudzumos un nav pielīdzināmas kādam Līguma tāmes darba veidam vai tiek mainīti 

veicamo darbu apjomi, kas ir atšķirīgi, tad vienošanās par papildu darbiem vai izmaiņām 

tiek noslēgta saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu tiesisko regulējumu. Samazinot vai 

palielinot Līguma tāmēs paredzētos darbu apjomus, Puses sastāda izmaiņu aktus, kurus 

paraksta Pasūtītāja paraksta tiesīgā persona, Izpildītāja paraksta tiesīgā persona, 

Būvuzraugs, kā arī tos apliecina Projekta vadītājs un pieaicinātie speciālisti (ja tie tika 

pieaicināti). Papildus un/vai neparedzēto darbu novērtējumam tiks izmantoti iepirkuma 

piedāvājumā norādītie vienību izcenojumi, bet, ja tādi tur nebūs noteikti, Pasūtītājs un 

Izpildītājs atsevišķi vienosies par minēto darbu vienību izcenojumiem, par ko tiks 

sastādīts atsevišķs akts. Izmaksas šajā gadījumā nosaka atbilstoši esošai tirgus situācijai, 

piemērojot Līguma tāmē paredzētās pieskaitāmās izmaksas. Pasūtītāja pārstāvis (Projekta 

vadītājs, Būvuzraugs un/vai Autoruzraugs) sagatavo vismaz 2 (divu) ražotāju/piegādātāju 

piedāvājumus konkrētajai pozīcijai un izvērtē Izpildītāja iesniegtās attiecīgās pozīcijas 

izmaksu atbilstību esošai tirgus situācijai. Par pielietojamām tirgus vienības cenām 

vienojas abas Līguma Puses, ja nepieciešams pieaicinot Latvijas Būvinženieru savienības 

nozīmētu ekspertu. Veicot izmaiņas Darbu apjomos, Puses paraksta papildus vienošanos 

par Līguma grozījumiem, pievienojot tai izmaiņu aktus. 

12.3.2. Ja pasūtītājam nav pieejams finansējums projekta tālākai īstenošanai, Pasūtītājs ir 

tiesīgs vienpusēji samazināt darbu apjomus un vienpusēji lauzt līgumu, veicot  samaksu 

par faktiskiem  darbiem, rakstiski brīdinot Izpildītāju vismaz 2 (divas) nedēļas iepriekš.  

12.4. Ja izmaiņas ierosina Izpildītājs un tās nav saistītas ar darba apjomu kļūdu novēršanu, tad 

Izpildītājam jāsagatavo ierosināto izmaiņu tehniskie risinājumi uz sava rēķina, saskaņojot 

ar Pasūtītāju. 

12.5.Par Būvdarbu izmaiņām Izpildītājs sagatavo izmaiņu aktu, saskaņo to ar Autoruzraugu 

un Būvuzraugu un izsniedz Pasūtītājam. Izmaiņu aktu sagatavo, ja Būvdarbu izmaiņas 

paredz: 

12.5.1.jaunu darbu veikšanu, kā arī darbu aizstāšanu; 

12.5.2.ietekmi uz būvi, tās uzturēšanu vai kalpošanu. 

12.6. Pasūtītājs Līguma 12.5.punktā minēto Izpildītāja prasību izvērtē 5 (piecu) darba dienu 

laikā no tās saņemšanas dienas.  
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12.7.Būtiski Līguma grozījumi ir pieļaujami šādos gadījumos: 

12.7.1.ja Būvdarbu laikā tiek konstatēts, ka nepieciešami papildus darbu apjomi, kurus 

pirms būvniecības uzsākšanas nebija iespējams konstatēt; 

12.7.2.dabas katastrofu un citu ārēja rakstura apstākļu rezultātā ir nodarīti bojājumi Būves 

vietai, kā rezultātā nepieciešams iekļaut papildus Būvdarbu apjomus zaudējumu 

novēršanai. 

12.8. Izpildītājam ir tiesības rakstveidā prasīt Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja: 

12.8.1.Pasūtītājs Līguma darbības laikā liedz Izpildītājam piekļūšanu Būves vietai ilgāk 

par 14 (četrpadsmit) dienām visā Būvdarbu izpildes termiņa laikā; 

12.8.2.Pasūtītājs vai Būvuzraugs ir kavējis vai apturējis Būvdarbu veikšanu no Izpildītāja 

neatkarīgu iemeslu dēļ ilgāk par 14 (četrpadsmit) dienām visā Būvdarbu izpildes 

termiņa laikā; 

12.8.3.Būvdarbu veikšanu ir kavējuši būtiski atšķirīgi apstākļi no Līgumā paredzētajiem, 

kas nav radušies Izpildītāja vainas dēļ; 

12.8.4.Būvdarbu veikšanu ir kavējuši no ilggadējiem statistiski vidējiem būtiski atšķirīgi 

nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi. 

12.8.5. Būvdarbu veikšanu ir kavējušas trešo personu darbības vai bezdarbība. 

12.8.6.Līguma pagarināšana ir nepieciešama, lai nodrošinātu citu infrastruktūras projektu 

realizāciju, vai ja to prasa citi apstākļi, kas saistīti ar veicamo darbu specifiku. 

12.8.7.Būvdarbu sezonas laikā diennakts vidējā gaisa temperatūra ir zemāka par +5
o
 C. 

12.9.  Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstveidā paziņojot par to Izpildītājam 

10 (desmit) dienas iepriekš un piemērojot Izpildītājam līgumsodu 10 % (desmit 

procenti) apmērā no Līguma summas, ja: 

12.9.1.Būvdarbi Būves vietā netiek uzsākti 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Līgumā 

paredzētā Būvdarbu uzsākšanas termiņa; 

12.9.2.Būvdarbi, saskaņā ar pārbaužu rezultātiem, tiek pildīti būvniecības normatīviem 

neatbilstošā kvalitātē; 

12.9.3. Izpildītājs ilgāk par 15 (piecpadsmit) dienām nepamatoti pārtrauc Būvdarbus 

Būves vietā; 

12.9.4. Izpildītājs bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta; 

12.9.5. Izpildītājs Būvdarbu laikā Būves vietā un/vai piegulošā teritorijā pieļauj draudus 

personu dzīvībai un/vai veselībai un nenovērš tos brīdinājumā noteiktajā termiņā. 

12.10.Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā Izpildītājs nekavējoties pārtrauc 

Būvdarbus, un, piedaloties Pasūtītāja un Izpildītāja nozīmētajām atbildīgajām 

amatpersonām, sagatavo aktu par izpildītajiem Būvdarbu apjomiem. Par izpildītiem 

Būvdarbiem tiek uzskatīti tikai tie, kuri veikti atbilstoši darbu apjomiem, kā arī tie, kam ir 

Latvijas būvnormatīvos noteiktie tehniskie parametri, un par kuriem Būves vietā ir 

Būvdarbu veikšanas dokumentācija. Pasūtītājs ir tiesīgs veikt uzmērījumus un pieaicināt 

neatkarīgus ekspertus izpildīto Būvdarbu apjoma noteikšanai.  

12.11. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par visiem līdz Līguma izbeigšanas brīdim kvalitatīvi 

paveiktajiem Būvdarbiem. 

 

13. Kārtība, kādā Izpildītāja uzrādītie apakšuzņēmēji iesaistāmi līguma izpildē, 

apakšuzņēmēju nomainīšanas kārtība 

 

13.1.Darba veikšanai Izpildītājs drīkst piesaistīt savā iepirkuma piedāvājumā minētos 

apakšuzņēmējus,  iesniedzot Pasūtītājam apakšuzņēmēju un apakšuzņēmēju 

apakšuzņēmēju, kuriem nododamo darbu apjoms ir vismaz 10% no līgumcenas (bez 

PVN) sarakstu 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža.  

13.2.Apakšuzņēmēju maiņa vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšana jāsaskaņo ar Pasūtītāju un 

Būvuzraugu, un ievērojot līguma šajā punktā minētos nosacījumus: 
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13.2.1. Izpildītāja personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē (un kuru Pasūtītājs ir izvērtējis 

un akceptējis) un apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs 

balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma procedūras 

dokumentos noteiktajām prasībām, pēc līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar 

Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. 

13.2.2. Izpildītājs drīkst veikt apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī apakšuzņēmēju vēlāku 

iesaistīšanu līguma izpildē, ja Izpildītājs par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis 

Pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja 

iesaistīšanai līguma izpildē. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna 

apakšuzņēmēja iesaistīšanai līguma izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas 

Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi un 

apakšuzņēmējs atbilst iepirkuma procedūras dokumentos sākotnēji noteiktām 

prasībām un sākotnēja tā nomaiņa neietekmētu iepirkuma procedūras vērtēšanas 

rezultātus. 

13.3.Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju 

nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne 

vēlāk kā 5 darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visus dokumentus, kas nepieciešami 

lēmuma pieņemšanai. 

13.4.Pasūtītājs nepiekrīt Izpildītāja personāla, kuru tas iesaistījis līguma izpildē (un kuru 

Pasūtītājs ir izvērtējis un akceptējis) un apakšuzņēmēju, uz kuru iespējām Izpildītājs 

balstījies Iepirkuma procedūrā, nomaiņai, ja: 

13.4.1. piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos 

noteiktajām prasībām, kas attiecas uz Izpildītāja personālu vai apakšuzņēmējiem; 

13.4.2. apakšuzņēmēja nomaiņas gadījumā piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda 

pati kvalifikācija, uz kādu Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkuma 

procedūras dokumentos noteiktajām prasībām; 

13.4.3. piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmās daļas 

minētajiem izslēgšanas nosacījumiem 

13.5. Izpildītājs ir atbildīgs par apakšuzņēmēju darbu un atlīdzina Pasūtītājam visus 

apakšuzņēmēju vainas vai neuzmanības dēļ radītos zaudējumus Darba veikšanas ietvaros. 

13.6. Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma 

līguma izpildi, pretendents iesniedz būvdarbos iesaistīto apakšuzņēmēju, ja tādus plānots 

iesaistīt (ieskaitot apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja 

nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir 

zināma atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 63. panta ceturtajā daļā noteiktajam.  

13.7. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, pasūtītājs piemēro šā likuma 42. panta 

noteikumus. Šā likuma 42. panta trešajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums 

par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts pasūtītājam. 

 

14. Kvalitāte un pārbaudes 

1.1. Darba kvalitātes prasības, kas jāievēro Izpildītājam, nosaka darbu apjomi. 

1.2. Izpildītājam uz sava rēķina jāveic visas līgumā un normatīvajos aktos noteiktās materiālu, 

konstrukciju un Darba kvalitātes pārbaudes, izņemot līguma 14.3.punktā noteiktās. 

Izpildītājam nekavējoties jāiesniedz Būvuzraugam dokumenti par visām veiktajām 

pārbaudēm, kā arī to kopsavilkumi. 

1.3. Pēc Būvuzrauga pieprasījuma Izpildītājam papildus jāpārbauda materiāli, konstrukcijas 

un Darba kvalitāte. Ja papildu pārbaude nedemonstrē sliktākus rezultātus, Pasūtītājs 

atlīdzina Izpildītājam pārbaudes veikšanas izdevumus. 

1.4. Ja materiālu, konstrukciju vai Darba kvalitātes pārbaudes laikā tiek atklātas neatbilstības, 

tad Izpildītājs Būvuzrauga noteiktā termiņā uz sava rēķina tās novērš vai Pasūtītājs 

aprēķina cenas samazinājumu. 
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1.5. Ja garantijas laikā tiek atklāts defekts, Izpildītājs Pasūtītāja (Būvuzrauga) noteiktā 

(samērīgā) termiņā uz sava rēķina to novērš. 

1.6. Ja pārbaudes vai garantijas laikā atklājas defekts, ko Izpildītājs neatzīst par defektu vai 

nepiekrīt defekta rašanās cēlonim, tad pārbaudi veic Pasūtītāja pieaicinātais neatkarīgs 

eksperts vai ekspertu grupa, kura slēdziens pusēm ir saistošs. 

1.7. Ja Izpildītājs nenovērš Defektu Pasūtītāja noteiktajā laikā vai atsakās tos novērst, 

Pasūtītājs var nolīgt arī citu personu Defektu novēršanai, un Izpildītājam jāsedz Defektu 

novēršanas izmaksas. Par lēmumu veikt defektu novēršanu Pasūtītājam jāinformē 

Izpildītājs 5 (piecas) dienas iepriekš.  

 

15. Strīdu izskatīšanas kārtība  

15.1.Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī Līguma, kas skar tā pārkāpšanu, 

izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiek risināts pušu sarunu un vienošanās ceļā. 

15.2.Ja vienošanās vai sarunas nav iespējamas vai lietderīgas, strīdu nodod izskatīšanai 

vispārējās jurisdikcijas tiesā, Latvijas Republikas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. 

16. Noslēguma noteikumi 

16.1. Jebkuras izmaiņas Līgumā kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

16.2.Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesības, vai adrese, vai 

pilnvarotais pārstāvis tā nekavējoties, ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā, rakstveidā 

par to paziņo otrai Pusei. 

16.3. Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu visu līgumā nolīgto 

saistību izpildei. 

16.4. Līgums noformēts un parakstīts  elektroniskā dokumenta veidā (Līgums uz 12 

(divpadsmit) lapām un tā 1.pielikums uz  (1) lapas) un 2.pielikums uz (1) lapas), divi 

līguma eksemplāri Pasūtītājam, viens eksemplārs Izpildītājam. Katram līguma 

eksemplāram ir pievienoti šādi pielikumi:  

16.4.1. 1. pielikums – Lokālā tāme Nr.1, uz 1(vienas) lapas; 

16.4.2. 2. pielikums – Finanšu piedāvājums uz 1(vienas) lapas. 

 

16.5. Līgumam pievienotie pielikumi ir tā neatņemama sastāvdaļa. 

 

17. Pušu rekvizīti un paraksti 

Pasūtītājs Izpildītājs 

Ludzas novada pašvaldība 

Reģistrācijas Nr.90000017453 

Juridiskā adrese: Raiņa ielā 16, Ludzā, 

Ludzas novads, LV-5701 

Banka: /----------/; 

Kods: /----------/; 

Konts Nr./---------------/. 

SIA “V.J.M. BŪVE” 

Reģistrācijas Nr. 42403032196; 

Juridiskā adrese: Jupatovkas iela 3A, 

Rēzekne, LV-4601; 

Banka: /---------/; 

Kods: /---------/; 

Konts Nr. /-------------/. 

 

izpilddirektors 

 

(elektroniskais paraksts)/-----------/ 

 

Valdes loceklis 

 

(elektroniskais paraksts) /---------/ 

 

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN 

SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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Lokālā tāme Nr.1 

 

 

 
izpilddirektors 

(elektroniskais paraksts)/----------/ 

Valdes loceklis 

(elektroniskais paraksts) /-----------/ 

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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11. pielikums 

atklāta konkursa “Muižas ielas posma seguma atjaunošana  

Malnavas pagastā, Ludzas novadā un trotuāra izbūve Meža ielā Zilupē  

ID Nr. LNP 2022/34 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

atklātam konkursam: Muižas ielas posma seguma atjaunošana Malnavas pagastā, Ludzas novadā 

un trotuāra izbūve Meža ielā Zilupē 

Identifikācijas Nr. LNP 2022/34 

 

 

 

 

 
 

izpilddirektors 

(elektroniskais paraksts)/--------/ 

 

Valdes loceklis 

(elektroniskais paraksts) /-----------/ 

 

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA 

ZĪMOGU 


