
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 

LAIKA ZĪMOGU 

 
          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

 

LĪGUMS Reģ. Nr. ______________ 
                          (pasūtītāja līguma reģistrācijas numurs) 

par Bērnu rotaļu laukuma izveidi pie Ludzas pilsētas ģimnāzijas 2. korpusa 

 

         

Datums skatāms laika zīmogā  

 

Ludzas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000017453, juridiskā adrese: Raiņa ielā 16, Ludza, 

Ludzas novads, LV-5701, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora Sergeja Jakovļeva personā, 

kurš rīkojas saskaņā ar uz Ludzas novada pašvaldības nolikumu, (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), no 

vienas puses un 

sabiedrība ar ierobežotu atbildību “GoPlay”, reģ. Nr. LV40103886697, adrese: Kalnciema 

iela 40D, Rīga, LV-1046, tās valdes locekļa Jāņa Mežuļa personā, kurš rīkojas uz statūtu pamatā, 

(turpmāk tekstā - Izpildītājs), no otras puses, abi kopā vispārīgi saukti Puses,     

pamatojoties uz iepirkuma “Bērnu rotaļu laukuma izveide pie Ludzas pilsētas ģimnāzijas 

2. korpusa”, identifikācijas numurs LNP 2021/07, rezultātiem un SIA „GoPlay” iesniegto 

piedāvājumu, bez viltus, spaidiem un maldiem noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā – Līgums): 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

 

1.1.  Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas veikt bērnu rotaļu laukuma aprīkojuma piegādi un 

uzstādīšanu (turpmāk tekstā – Darbi) pie Ludzas pilsētas ģimnāzijas 2. korpusa (turpmāk tekstā – 

Objekts), saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Līguma pielikums Nr. 1), kas ir Līguma neatņemama 

sastāvdaļa. 

1.2.  Izpildītājs veic Darbus atbilstoši šī Līguma nosacījumiem, tehniskai dokumentācijai, tehniskai 

specifikācijai un finanšu piedāvājumam (Līguma pielikums Nr. 2), kas ir Līguma neatņemama 

sastāvdaļa. 

1.3.  Darbi tiek veikti ar Izpildītāja tehniskajiem līdzekļiem, materiāliem un darbaspēku. 

 

2. LĪGUMA IZPILDES KĀRTĪBA 

 

2.1.  Izpildītājs veic Darbus Pasūtītāja norādītajās darbu izpildes vietās un termiņos. 

2.2.  Par tehniskajai specifikācijai atbilstoši un kvalitatīvi izpildītu Darbu, Pušu pilnvarotie pārstāvji 

paraksta nodošanas - pieņemšanas aktu. 

2.3.  Ja Darbi veikti nekvalitatīvi vai neatbilstoši iesniegtajam nodošanas - pieņemšanas aktam, 

Pasūtītājs par to informē Izpildītāju 3 (trīs) darba dienu laikā.  

 

3. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS UN DARBU IZPILDES TERMIŅŠ 

 

3.1.  Līgums stājas spēkā ar   abu Pušu  Līguma parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai Pušu 

saistību izpildei. 

3.2.  Būvdarbu izpildes termiņš – 3 (trīs) mēneši no līguma parakstīšanas dienas līdz būvdarbu 

nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai. 

 

4. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

 

4.1. Līguma kopējā summa, ieskaitot nodokļus, nodevas un visus citus ar Līguma izpildi saistītos 

izdevumus ir 93 966,39 EUR (deviņdesmit trīs tūkstoši deviņi simti sešdesmit seši euro 39 
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eurocenti), tai skaitā Līgumcena –77 658,17 EUR (septiņdesmit septiņi tūkstoši seši simti piecdesmit 

astoņi euro 17 eurocenti) un PVN 21% - 16 308,22 EUR (sešpadsmit tūkstoši trīs simti astoņi euro 

22 eurocenti).  

4.2. Ikmēneša samaksu Pasūtītājs veic pēc rēķina saņemšanas un darbu izpildes akta parakstīšanas 

20 (divdesmit) darba dienu laikā no maksājumu pamatojošu dokumentu saņemšanas, pārskaitot 

Līguma summu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu. 

4.3. Galīgo norēķinu Pasūtītājs veic 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc būvdarbu nodošanas – 

pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas, pārskaitot Līguma summu uz Izpildītāja 

norādīto bankas kontu. 

4.4. Pamatojoties uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142. panta noteikumiem, nodokli 

būvniecības pakalpojumiem valsts budžetā maksā būvniecības pakalpojumu saņēmējs, līdz ar ko 

Puses vienojas par reversā PVN piemērošanu, nosakot, ka PVN par Darbu izpildi valsts budžetā 

iemaksā Pasūtītājs. 

4.5. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā naudas summa ieskaitīta Izpildītāja bankas kontā. 

4.6. Risks par Aprīkojuma, konstrukciju, seguma bojājumiem, bojāeju vai nozušanu, pilnā apmērā 

pāriet uz Pasūtītāju tikai tad, kad parakstīts galīgais Darbu jeb Objekta nodošanas – pieņemšanas 

akts. 

 

5. DARBU NODOŠANA-PIEŅEMŠANA 

 

5.1.  Līgumā paredzētie Darbi tiek nodoti Pasūtītājam ar nodošanas-pieņemšanas aktu, kuru 

Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam divos eksemplāros. Abpusēji parakstīts nodošanas – pieņemšanas 

akts ir pamats rēķina izrakstīšanai Pasūtītājam. 

5.2.  Ja pārbaudes laikā tiek konstatēti trūkumi vai neatbilstība Līguma, tehniskas specifikācijas vai 

citiem nosacījumiem, Pasūtītājs ir tiesīgs neparakstīt aktus. Puses sastāda aktu par konstatētajiem 

trūkumiem vai defektiem, norādot termiņu, kurā Izpildītājam tie jānovērš.  

5.3.  Gadījumā, ja Izpildītājs neierodas uz defektu akta sastādīšanu pēc Pasūtītāja uzaicinājuma vai 

atsakās parakstīt sastādīto defektu aktu, Izpildītājam ir saistošs Pasūtītāja vienpusēji sastādītais  

defektu akts. 

5.4.  Darbu, konstrukciju, iekārtu un seguma trūkumus un nepilnības Izpildītājs novērš par saviem 

līdzekļiem. 

5.5.  Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam apliecinājumu par garantijas saistību pildīšanu pēc darbu 

pabeigšanas uz visām konstrukcijām, iekārtām, segumiem un veiktajiem darbiem, kas būs spēkā 36 

(trīsdesmit sešus) mēnešus no galīgā darbu / objekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas 

dienas.  

5.6.  Nododot Darbus, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam rēķinu pavadzīmi, sagatavoto 

izpilddokumentāciju iesniedz BIS, Pasūtītājam iesniedz: 

5.6.1. apliecinošos dokumentus par piegādāto iekārtu atbilstību LVS standartiem par 

aprīkojumu drošību; 

5.6.2. apliecinošos dokumentus par piegādātā sintētiskā seguma atbilstību LVS standartiem 

par laukuma virsmas drošību, norādot ieklātā spēļu laukuma seguma biezumu; 

5.6.3. uzstādīto iekārtu tehniskās pases; 

5.6.4. uzstādīto iekārtu tehniskos zīmējumus un krāsainus attēlus; 

5.6.5. parakstītas instrukcijas par katras uzstādītās konstrukcijas, iekārtas, aprīkojuma un 

noklātā seguma lietošanu un apkopi; 

5.6.6. būvmateriālu ekspluatācijas īpašību deklarācijas. 

 

 

6. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN SAISTĪBAS 
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6.1. Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas iesniedz Izpildītāja un atbildīgā 

būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises Apdrošināšanas 

līgums jāuztur spēkā visu būvdarbu un garantijas laiku. 

6.2. Izpildītājs apņemas veikt Darbus Līgumā paredzētajā termiņā, apjomā un kvalitātē, patstāvīgi, 

ar saviem materiāliem, rīkiem, līdzekļiem (transportu, mehānismiem un instrumentiem) izmantojot 

savas profesionālās iemaņas, Līguma un tā pielikumos noteiktajā kārtībā. Citu speciālistu 

pieaicināšana pēc Izpildītāja iniciatīvas neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Līguma izpildi kopumā 

vai kādu no daļām, kā arī neuzliek Pasūtītājam papildus pienākumus un saistības. 

6.3. Izpildītāja pienākums ir ne vēlāk kā līdz Darbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanai par 

saviem līdzekļiem no Objekta aizvākt Izpildītajam piederošo inventāru, darbarīkus un būvgružus. 

6.4.  Izpildītājs atbild par zaudējumiem, kuri nodarīti Pasūtītājam un/vai trešajām personām sakarā ar 

šī Līguma noteikumu pārkāpumu, ja Izpildītājs tajos vainojams. 

6.5.  Izpildītāja pienākums ir ievērot darba drošības tehnikas, ugunsdrošības, apkārtējās vides 

aizsardzības noteikumus un citus normatīvos aktus, kas regulē šādu darbu veikšanu. Izpildītājs 

uzņemas pilnu atbildību par to, lai viņa darbinieki ievērotus minētos noteikumus. Ja Izpildītājs 

neievēro šos noteikumus, Pasūtītājam ir tiesības apturēt Darbu izpildi, nepagarinot Līguma 

3.2. punktā noteikto Darbu izpildes termiņu. 

6.6.  Izpildītājs brīdina Pasūtītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma 

noslēgšanas no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ var tikt traucēta saistību izpilde. Tādā 

gadījumā, Pusēm vienojoties, darbu izpildes termiņi var tikt attiecīgi pagarināti. 

6.7.  Izpildītāja nodrošinātais garantijas laiks veiktajiem Darbiem, izmantotajiem materiāliem un 

piegādātām iekārtām ir 36 (trīsdesmit seši) mēneši no Darbu nodošanas - pieņemšanas akta 

parakstīšanas brīža.  

6.8. Izpildītājam ir jānodrošina kārtība un tīrība būvniecības darba teritorijā visā būvdarbu izpildes 

laikā. Izpildītājam pastāvīgi ir jāatbrīvo Būves vieta no atkritumiem. Nereģenerēto būvniecības 

atkritumu apsaimniekošana Izpildītājam jānodrošina atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 

prasībām (Atkritumu apsaimniekošanas likuma 4. panta otrā daļa, 15. panta pirmā daļa, 17. panta 

pirmā daļa, 20. panta pirmā, devītā un desmitā daļa). Būvniecības darbu laikā radušos būvniecības 

atkritumus (t.sk. noņemto nederīgo asfaltbetonu un betonu, nereģenerētus būvniecības atkritumus 

saturošu grunti u.c. veida atkritumus) drīkstēs nodot tikai atkritumu apsaimniekotājam, kas ir saņēmis 

atbilstošu atļauju Valsts vides dienestā.  

6.9. Izpildītāja rīcībā nodotie darba laukumi un piebraucamie ceļi, pabeidzot Darbu, ir jānodod 

atpakaļ ne sliktākā stāvoklī, kāds bija pirms Darba uzsākšanas.  

 

7. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN SAISTĪBAS 

 

7.1.  Pasūtītājam ir tiesības kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pieprasīt no Izpildītāja kontroles 

veikšanai nepieciešamo informāciju, bet Izpildītājam ir pienākums ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā 

no dokumentācijas pieprasīšanas brīža saņemšanas, šādu informāciju sniegt. 

7.2.  Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par kvalitatīvi un laikā veiktiem Darbiem šajā Līgumā 

noteiktajos termiņos un kārtībā. 

7.3.  Pasūtītājs apņemas savlaicīgi veikt Izpildītāja veikto Darbu pieņemšanu. 

7.4.  Pasūtītājs brīdina Izpildītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma 

noslēgšanas no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ var tikt traucēta saistību izpilde. Tādā 

gadījumā, Pusēm savstarpēji vienojoties, darbu izpildes termiņi var tikt attiecīgi pagarināti. 

7.5.  Pasūtītājs apņemas nodrošināt brīvu piekļūšanu Objektam un iespēju veikt Darbus bez 

traucējumiem no Pasūtītāja un trešo personu puses. 

 

8. LĪGUMA IZPILDĒ IESAISTĪTĀ PERSONĀLA UN APAKŠUZŅĒMĒJU NOMAIŅA 
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8.1. Izpildītāja personālu, kuru tas ir iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju 

Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis Iepirkuma 

ietvaros, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām Iepirkumā Izpildītājs bija balstījies, lai apliecinātu 

savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, pēc Līguma noslēgšanas 

drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu un ievērojot PIL 62. panta nosacījumus. 

8.2. Pasūtītājs nepiekrīt 8.1. apakšpunktā minētā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv 

kāds no šādiem nosacījumiem: 

8.2.1. piedāvātais apakšuzņēmējs vai personāls neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos 

izvirzītajām prasībām; 

8.2.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs 

balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma 

procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas 

pašas kvalifikācijas, uz kādu iepirkuma procedūrā Pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību 

iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst PIL 9. panta astotajā daļā (atbilstoši 

Pasūtītāja norādītajam paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos) minētajiem 

pretendentu izslēgšanas gadījumiem; 

8.2.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 10 (desmit) 

procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, atbilst PIL 9. panta astotajā daļā (atbilstoši Pasūtītāja 

norādītajam paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos) minētajiem pretendentu 

izslēgšanas gadījumiem; 

8.2.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Izpildītāja piedāvājumā, 

kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras 

dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 

8.3. Izpildītājs drīkst veikt apakšuzņēmēju nomaiņu, uz ko neattiecas 8.2. punkta noteikumi, kā arī 

minētajiem kritērijiem atbilstošu apakšuzņēmēju vēlāku iesaistīšanu Līguma izpildē, ja Iepirkumā 

Izpildītājs par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja 

nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja 

nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju 

neattiecas Publisko iepirkumu likuma PIL 9. panta astotajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas 

nosacījumi. 

8.4. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai 

jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) 

darbdienu laikā pēc tam, kad būs saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma 

pieņemšanai. 

8.5. Būvniecības laikā Pasūtītājam ir tiesības pamatoti pieprasīt nomainīt apakšuzņēmēju gadījumā, ja 

apakšuzņēmējs Darba daļu veic nekvalitatīvi vai neievēro spēkā esošus normatīvos aktus. Izpildītāja 

pienākums ir nodrošināt Pasūtītāja pamatotu prasību izpildi par apakšuzņēmēja nomaiņu. 

8.6.  Saskaņā ar PIL 63. panta 4. daļu pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk 

kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, Izpildītājam ir jāiesniedz būvdarbos iesaistīto apakšuzņēmēju (ja 

tādus plānots iesaistīt) saraksts, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to 

pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī piegādātāja 

apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Iepirkuma līguma izpildes laikā Izpildītājam ir jāpaziņo Pasūtītājam 

par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par 

apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā.  

8.7. Ja Izpildītājs neievēro Līgumā noteikto kārtību par iesaistītā personāla vai apakšuzņēmēju 

nomaiņu, Pasūtītājs bez līguma izpildes termiņa pagarināšanas var apturēt Būvdarbu izpildi līdz 

brīdim, kad Izpildītājs ir novērsis konstatētos pārkāpumus.  

 

9. DARBU IZMAIŅAS, LĪGUMA DARBĪBAS IZBEIGŠANA 
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9.1. Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi izdarīt izmaiņas Līgumā. Ikviena Līguma izmaiņa tiek 

noformēta rakstveida un abu Pušu parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi stājas spēkā pēc to 

abpusējas parakstīšanas un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

9.2. Ievērojot PIL ierobežojumus un šajā Līgumā noteikto kārtību, Puses, rakstiskā veidā vienojoties, 

ir tiesīgi izdarīt nebūtiskas un būtiskas izmaiņas Līgumā. 

9.3. Par būtiskām izmaiņām Līgumā ir uzskatāmas šādas izmaiņas: 

9.3.1. Pasūtītājs drīkst veicamiem Darbiem izmainīt tehniskās prasības, samazināt Darbu 

apjomu, nosakot, ka  Darbus nav jāveic sākotnēji noteiktajā apjomā, kā arī palielināt Darbu apjomu, 

uzdodot veikt Līgumā (Iepirkumā) sākotnēji neparedzētus darbus, Līgumā un normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā, un noteikt ar izmaiņām saistīto Darbu pabeigšanas termiņa pagarinājumu, ar mērķi 

panākt, lai Darbi tiktu veiksmīgi un kvalitatīvi pabeigti.  

9.3.2. Darbu apjomi var tikt samazināti, ja darbu gaitā Pasūtītājs konstatē, ka tāmēs 

norādītajā apjomā tos veikt nav nepieciešams (būvprojekta nepilnības, nepareizi būvdarbu apjomu 

aprēķini, u.c. objektīvu iemeslu dēļ), ko apliecina Būvuzraugs. Šajos gadījumos norēķini par 

izpildītajiem darbiem notiek pēc faktiski noteiktās izpildes, nemainot Izpildītāja piedāvātās vienību 

cenas darbiem, materiāliem, mehānismiem, kā arī piedāvātās laika normas un pieskaitāmās izmaksas. 

Ieekonomētie līdzekļi Darbu apjoma samazinājuma dēļ tiek noteikti kā Pasūtītāja rezerve un var tikt 

izmantoti papildus darbu veikšanai pēc Pasūtītāja norādījumiem. Ja Pasūtītāja rezerve netiek pilnībā 

izmantota līdz Darbu izpildes beigām, tad pirms Objekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas 

un pēdējā rēķina izrakstīšanas neizmantotie līdzekļi tiek izslēgti no Līgumcenas. 

9.3.3. Darbu apjomus, kas sākotnēji tika iekļauti Darbu tāmes sarakstos būvprojektā, 

Pasūtītājs var palielināt un uzdot veikt vai var atļaut veikt, ja tos pirms Darbu uzsākšanas objektīvu 

iemeslu dēļ nebija iespējams precīzi noteikt (pēc izbūvētiem darbiem dabā veicot digitālos 

izpilduzmērījumus apjomi kļuva lielāki nekā sākotnēji tika sarēķināti projektā, mainoties situācijai 

dabā u.tml.) un tādēļ ir nepieciešams palielināt to apjomus,  ko apliecina Būvuzraugs. Šo Papildus 

darbu veikšanai par pamatu tiks ņemtas Izpildītāja piedāvātās vienību cenas Darbiem, materiāliem, 

mehānismiem, kā arī piedāvātās laika normas un pieskaitāmās izmaksas. 

9.3.4. Pasūtītājs, ar Būvuzrauga apliecinājumu, var uzdot veikt vai var atļaut veikt papildus 

Darbus, kas netika iekļauti sākotnējos Darbu apjomos, jo nebija iespējams konstatēt vai paredzēt šo 

darbu nepieciešamību (papildu risinājumus, kas var uzlabot infrastruktūras funkcionalitāti, izmaiņas, 

kas skar būves robežas, jaunu progresīvu būvmateriālu ienākšanu Latvijas tirgū vai izmaiņas ar trešo 

personu iesniegumiem (piegulošo zemju īpašnieki, Būvvalde, investori u.c.), ar mērķi uzlabot 

tehniskos risinājumus). Papildus Darbiem piemēro tādas pašas cenas kā analogiem Darbiem Līgumā, 

bet Papildus Darbiem, kam analogu Līgumā nav, cenu nosaka Pasūtītājs pēc līdzīga rakstura Darbu 

cenām Līgumā, vai, ja līdzīga rakstura Darbu cenas Līgumā nav, pēc Izpildītāja iesniegtās un 

Būvuzrauga saskaņotās cenas kalkulācijas un līdzīga rakstura darbu cenām tirgū. 

9.3.5. Pasūtītājs var uzdot veikt vai var atļaut veikt papildus Darbus, kas tika iekļauti 

būvprojektā, bet netika iekļauti sākotnējos Darbu apjomos, un kas nepieciešami citu būvdarbu 

uzsākšanai, un/vai pabeigšanai. Papildus Darbiem piemēro tādas pašas cenas kā analogiem Darbiem 

Līgumā, bet Papildus Darbiem, kam analogu Līgumā nav, cenu nosaka Pasūtītājs pēc līdzīga rakstura 

Darbu cenām Līgumā, vai, ja līdzīga rakstura Darbu cenas Līgumā nav, pēc Izpildītāja iesniegtās un 

Būvuzrauga saskaņotās cenas kalkulācijas un līdzīga rakstura darbu cenām tirgū. 

9.4. Kopsumma par Līguma 9.3.1.-9.3.5. apakšpunktos noteiktiem Darbiem nevar pārsniegt 50 % 

(piecpadsmit procentus) no sākotnējās Līgumcenas bez PVN. Kopsummu noteic kā visu secīgi veikto 

grozījumu naudas vērtību summu.  

9.5. Par jebkurām Darbu izmaiņām 5 (piecu) dienu laikā no dienas, kad konstatēta nepieciešamība 

veikt Darbu izmaiņas Izpildītājam ir jāsagatavo konstatācijas aktu, kurā tiek uzrādīts Darbu izmaiņu 

nepieciešamības pamatojums. Ja akts paredz Darbu apjomu palielināšanos vai papildus Darbu 

veikšanu, aktam pievieno izmaksu tāmi, kurā norāda nepieciešamos Darbu apjomus un izvērstas 

vienības cenu izmaksas. 
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9.6. Konstatācijas aktu paraksta Pasūtītājs, atbildīgais Darbu vadītājs un Būvuzraugs. 

9.7. Samazinot vai palielinot Līguma tāmēs paredzētos Būvdarbu apjomus, Puses sastāda Būvdarbu 

daudzumu izmaiņu aktus, kuros norāda Izslēgto un Ieslēgto Būvdarbu apjomus. Būvdarbu izmaiņu 

aktus paraksta Pasūtītāja paraksttiesīgā persona, Izpildītāja paraksttiesīgā persona, Būvuzraugs un 

pieaicinātie speciālisti (ja tie tika pieaicināti). 

9.8.  Konstatācijas akta objektivitātes izvērtēšanai Pasūtītājs var pieaicināt neatkarīgu ekspertu, sedzot 

ekspertīzes izdevumus. Ja Izpildītājs ar nodomu vai neuzmanības dēļ ir kļūdījies Darbu, 

būvizstrādājumu, cenu vai darbaspēka izmaksu aprēķinos, šādus Papildus Darbu izdevumus apmaksā 

Izpildītājs, atmaksājot arī izdevumus par ekspertīzi. 

9.9. Lai aizvietotu kādu no būvmateriāliem ar alternatīviem, tas iepriekš ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Ja 

Pasūtītājs piekrīt kādu no būvprojektā pielietotiem materiāliem aizvietot ar alternatīviem 

(ekvivalentiem / analogiem) būvmateriāliem, tad Izpildītājam jāsagatavo būvmateriālu aizvietošanas 

akts, kurā jāsalīdzina esošā un aizvietotā būvmateriāla tehniski salīdzināmie parametri (parametru 

skaits var atšķirties atkarībā no konkrētā būvmateriāla, bet, ja Pasūtītājs uzskatīs, ka ar norādīto 

salīdzinājumu nav pietiekami, lai noteikt konkrētu būvmateriālu kā ekvivalentu / analogu, tad 

Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt salīdzināt papildus parametrus), un ja Pasūtītājs to akceptē, tad ir 

pieļaujama būvmateriāla aizvietošana. Šādu būvmateriāla aizvietošanu drīkst veikt tikai Izpildītāja 

tāmes robežās. Ja aizvietojamā būvmateriāla izmaksas pārsniedz Izpildītāja tāmē esošā būvmateriāla 

izmaksas, tad šāda aizvietošana iespējama tikai, ja Izpildītājs sedz papildu sadārdzinājumu, pielietojot 

alternatīvus būvmateriālus.  

9.10. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to Izpildītājam rakstveidā 5 

(piecas) kalendārās dienas iepriekš, ja:  

9.10.1. Izpildītājs nepieņem Objektu un neuzsāk Darbus Līgumā noteiktajā termiņā. Līgums 

tomēr netiek izbeigts, ja Izpildītājs minēto 5 (piecu) darba dienu laikā pierāda, ka nav vainojams pie 

Darbu neuzsākšanas noteiktajā termiņā; 

9.10.2. Izpildītājs pārkāpj kādu no šī Līguma noteikumiem, un šāds pārkāpums, pēc Pasūtītāja 

viedokļa, var būtiski ietekmēt Izpildītāja spējas pildīt savas saistības saskaņā ar šo Līgumu un par to 

nav strīdu; 

9.10.3. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, vai iestājas citi apstākļi, kas liedz vai 

liegs Izpildītājam turpināt Līguma izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem vai kas negatīvi ietekmē 

Pasūtītāja tiesības, kuras izriet no Līguma; 

9.10.4. tiek veiktas piespiedu darbības no trešo personu puses uz spēkā stājušos tiesas 

spriedumu pamata, kā rezultātā tiek apķīlāta (aprakstīta) Izpildītāja manta, uzlikts liegums rīcībai ar 

banku kontiem, uzlikts liegums kustamām mantām un nekustamajam īpašumam valsts publiskajos 

reģistros; 

9.10.5. Izpildītājs ir nokavējis Darbu izpildes termiņus; 

9.10.6. Darbu izpildes kvalitāte neatbilst šim Līgumam, un šī neatbilstība nav vai nevar tikt 

novērsta Līgumā paredzētajā termiņā; 

9.10.7. Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā sniedzis nepatiesas vai 

nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus; 

9.10.8.  Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā veicis prettiesisku darbību; 

9.10.9. Izpildītājs pārkāpj vai nepilda citu būtisku Līgumā paredzētu pienākumu; 

9.10.10.  Izpildītājs Pasūtītājam nodarījis zaudējumus; 

9.10.11.  Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, tai skaitā ja Izpildītājs nav 

sasniedzams juridiskajā adresē vai deklarētajā dzīvesvietas adresē; 

9.10.12.  ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas 

starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas 

Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas atbilstoši 

LR Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta trešās daļas 

regulējumam; 
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9.11. Izvērtējot lietderības apsvērumus, Pasūtītājs bez soda sankcijām ir tiesīgs atkāpties no Līguma, 

ja turpmāku Līguma izpildi padara neiespējamu nepārvarama vara. 

9.12. Patvaļīga Izpildītāja maiņa tiek uzskatīta par Līguma izbeigšanu ar visām no tā izrietošajām 

sekām. 

9.13. Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to Pasūtītājam rakstveidā 20 

(divdesmit) darbdienas iepriekš, ja Pasūtītājs ir nokavējis kādu Līgumā noteikto maksājumu termiņu 

ilgāk nekā 30 (trīsdesmit) dienas un maksājumu nav veicis arī 10 (desmit) darbdienu laikā pēc 

Izpildītāja rakstveida brīdinājuma saņemšanas, pastāvot nosacījumam, ka Izpildītājs ir izpildījis visus 

priekšnoteikumus maksājuma saņemšanai.   

9.14. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu saskaņā ar Līguma 9.11. punktu, Puses 

sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Darbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Darbus 

tādā apjomā, kādā tie ir veikti, atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami. 

9.15. Līguma izbeigšanas gadījumā Izpildītājs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc Darbus, 

veic visus pasākumus, lai Objekts tiktu atstāts drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, 

sakopj Objektu un nodod Pasūtītājam uz Darbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai 

Izpildītāja personāls un apakšuzņēmēji atstātu Objektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Puses ir 

vienojušies. 

9.16. Abpusēji rakstiski vienojoties, Puses ir tiesīgi izbeigt Līgumu pirms termiņa cita iemesla dēļ. 
 

10. SANKCIJAS 
 

10.1. Ja Pasūtītājs noteiktajā laikā neveic maksājumus par Darbu, Izpildītājam ir tiesības prasīt 

līgumsodu 0,2% (nulle komats divu procentu) apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru 

kavējuma dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procentus) no neveiktā maksājuma (parāda) summas. 

10.2. Ja Pasūtītājs nepamatoti izvairās no Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas 

noteiktajā termiņā, tas maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no 

nesamaksātās summas par mēnesi, par kuru iesniegts attiecīgais Darbu pieņemšanas – nodošanas akts 

par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procentus) no nesamaksātās summas par 

mēnesi, par kuru iesniegts attiecīgais Darbu pieņemšanas – nodošanas akts. 

10.3. Kopējā Darbu izpildes un nodošanas termiņu neievērošanas gadījumā, Izpildītājs maksā 

Pasūtītājam līgumsodu 0,2% (nulle komats divu procentu) apmērā no Līgumcenas par katru kavējuma 

dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no Līgumcenas.  

10.4. Gadījumā, ja Izpildītājs nenovērš Defektus atbilstoši Līguma noteikumiem noteiktajā termiņā, 

Izpildītājs Pasūtītājam maksā līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā par laikā 

neizpildītā Darba apjoma summu par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procentus) 

no laikā neizpildītā Darba apjoma summas. 

10.5. Pasūtītājam ir tiesības noteikt šādus līgumsodus par darba kārtības un noteikumu neievērošanu: 

10.5.1. par satiksmes organizāciju pie Būves vietas, kas saistīta ar materiālu piegādi, 

darbinieku transportu novietošanu publiskās stāvvietās ārpus noteiktās zonas vai smēķēšanu ārpus 

speciāli iekārtotās vietas var piemērot līgumsodu 50,00 EUR (piecdesmit eiro, 00 centi) apmērā par 

katru gadījumu, ko fiksē Būvuzraugs vai Pasūtītājs; 

10.5.2. par nekārtībām Būves vietā vai pievedceļu, nožogojuma un brauktuves neuzturēšanu 

atbilstoši prasībām, kas var izraisīt traumatismu, piesārņojumu vai citus riskus, kas var radīt 

bīstamību, Pasūtītājs var piemērot līgumsodu 100,00 EUR (simts eiro, 00 centi) apmērā par katru 

gadījumu, ko fiksē fotogrāfijā Būvuzraugs vai Pasūtītājs; 

10.5.3. par nereģistrēta Apakšuzņēmēja atrašanos Būves vietā, Apakšuzņēmēja maiņu vai 

piesaistīšanu, kas nav saskaņota ar Pasūtītāju, vai Atbildīgā būvdarbu vadītāju maiņu bez Pasūtītāja 

saskaņošanas var piemērot līgumsodu 300 EUR (trīs simti eiro, 00 centi) apmērā par katru gadījumu; 

10.5.4. par Atbildīgā būvdarbu vadītāja neatrašanos Būves vietā, ja tas nav saskaņots ar 

Pasūtītāju, var piemērot līgumsodu 200 EUR (divi simti eiro, 00 centi)  apmērā par katru gadījumu;  
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10.5.5. Izpildītājs apņemas pie materiālu, iekārtu ievešanas Būves vietā, iesniegt Pasūtītājam 

pavadzīmes apliecinātu kopiju. Sods par katru šādu gadījumu neievērošanu Izpildītājam tiek 

piemērots 100 EUR (viens simts eiro, 00 centi) apmērā. 

10.6. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu no Izpildītājam paredzētajiem maksājumiem vai 

Izpildītāja iesniegtajām garantijām. Pasūtītājs veic līgumsoda samaksu rēķinā norādītajā termiņā. 

10.7. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pusi no saistību izpildes. 

 

11. NEPĀRVARAMA VARA 

 

11.1. Pusēm tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde 

radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc 

Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai 

ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas un 

kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, 

kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās 

spēkā. 

11.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties, 

bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. 

Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto 

saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi 

kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. 

Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Puse netiek atbrīvota no Līguma saistību izpildes, ja vien tam par 

iemeslu nav bijuši paši nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļi. 

11.3.Nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu iestāšanās gadījumā Līguma darbības 

termiņš tiek pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Puses vienojas par Līguma 

izbeigšanu. 

12. KONFIDENCIALITĀTE 

 

12.1. Puses apņemas ievērot konfidencialitāti savstarpējās attiecībās, tajā skaitā: 

12.1.1.  nodrošināt Līgumā minētās informācijas neizpaušanu no trešo personu puses, kas 

piedalās Līguma izpildē, izņemot valsts un pašvaldību institūcijas, kas tiesību aktos noteiktā kārtībā 

pieprasa atklāt šādu informāciju; 

12.1.2. aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas neizpaust 

trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu saturu, kā 

arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju par otras Puses darbību, kas kļuvusi tiem 

pieejama līgumsaistību izpildes gaitā, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajos 

gadījumos; 

12.1.3. Puses vienojas, ka šīs nodaļas ierobežojumi neattiecas uz publiski pieejamu informāciju, 

kā arī uz informāciju, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem ir paredzēts darīt zināmu trešajām 

personām. 

12.2. Puses vienojas, ka konfidencialitātes noteikumu neievērošana ir rupjš Līguma pārkāpums, 

kas cietušajai Pusei dod tiesības prasīt no vainīgās Puses konfidencialitātes noteikumu 

neievērošanas rezultātā radušos zaudējumu atlīdzināšanu. 

12.3.  Šī Līguma nodaļas noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma darbības 

termiņš. 

13. CITI NOTEIKUMI 

 

13.1. Visi ar Līguma izpildi saistītie strīdi ir risināmi pārrunu ceļā, bet ja nav iespējams panākt 

vienošanos, tad Latvijas Republikas normatīvos aktos noteiktajā kārtībā tiesā pēc Objekta atrašanās 

vietas. Nekādi strīdi, prasības iesniegšana vai pretprasības celšana tiesā, kā arī tiesas procesa norise 



ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 

LAIKA ZĪMOGU 

 
          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

neatbrīvo Puses no turpmākās šī Līguma saistību izpildes. 

13.2. Parakstot šo Līgumu, Izpildītājs apliecina, ka viņš ir iepazinies ar tehnisko dokumentāciju, tajā 

skaitā ar tajā ietvertajiem tehniskajiem zīmējumiem, paskaidrojuma rakstiem, darbu apjomiem, 

pielietojamiem materiāliem un visām prasībām un Izpildītājs tiem piekrīt.  

13.3. Ja kāds no Līguma punktiem un apakšpunktiem neparedzētu apstākļu dēļ tiek atzīts par spēkā 

neesošu vai likumam neatbilstošu, tas neietekmē citu Līgumā pielīgto saistību izpildi, kuras netiek 

skartas sakarā ar šīm izmaiņām.  

13.4. Ja atklājas pretruna starp Līguma tekstu un tā pielikumiem, tad Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt 

prioritāro dokumentu. 

13.5. Tās Līguma attiecības, kuras nav atrunātas šī Līguma tekstā, tiek regulētas saskaņā ar Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem. 

13.6. Par Līguma izpildei būtisko rekvizītu maiņu, kā arī par izmaiņām īpašnieku vai amatpersonu 

ar paraksta tiesībām sastāvā, Puses informē viens otru 5 (piecu) darba dienu laikā. Ja kāda no Pusēm 

neinformē otro Pusi par savu rekvizītu maiņu šajā Līgumā noteiktajā termiņā, tas uzņemas atbildību 

par visiem zaudējumiem, kas šajā sakarā varētu rasties otrai Pusei. 

13.7. Līgumā minētie pielikumi un ar šī Līguma izpildi saistītie pielikumi, tajā skaitā izmaiņas un 

papildinājumi, kas ir rakstiski noformēti pēc to parakstīšanas, kļūst par šī Līguma pielikumiem un ir šī 

Līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

13.8. Šis Līgums ir saistošs kā Pusēm, tā arī to tiesību un pienākumu pārņēmējiem. Nevienai no 

Pusēm nevar no Līguma izrietošās saistības, tiesības vai pienākumus pilnā apjomā vai daļēji nodot vai 

pieņemt bez otras Puses rakstiskas piekrišanas. Ja kāds no Pusēm kļūst par bankrota, maksātnespējas 

vai citu līdzvērtīgu notikumu subjektu, kas ietekmē otras Puses intereses, otrai Pusei ir tiesības 

paziņot par Līguma izbeigšanu pirms termiņa un pieprasīt tai samaksāt pienākošās summas. 

13.9. Šī Līguma labojumi vai papildinājumi ir spēkā, kad tie ir noformēti rakstiski un abas Puses tos 

ir parakstījuši. 

13.10. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis / kontaktpersona Līguma izpildes laikā ir projektu vadītāja 

Ilona Mekša, tālrunis: 65707131, mob. tālrunis: 29593757, e-pasts: ilona.meksa@ludza.lv.  

13.11. Izpildītāja pilnvarotais pārstāvis / kontaktpersona Līguma izpildes laikā ir Jānis Mežulis,  

tālrunis 29107144, e-pasts janis.mezulis@laukumi.lv  .  

13.12. Pušu pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par Preces 

pieņemšanas un nodošanas organizēšanu, Preces pieņemšanas – nodošanas akta noformēšanu, 

iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši Līguma prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un 

pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai, defekta akta parakstīšanu.  

 

14. PUŠU REKVIZĪTI 

 

Pasūtītājs: Izpildītājs: 

Ludzas novada pašvaldība  

Reģ. Nr. 90000017453 

Juridiskā adrese: Raiņa iela 16 

Ludza, LV-5701 

Banka: AS Citadele banka 

Konts: LV64PARX0002240270004 

Kods: PARXLV22 

SIA “GoPlay” 

Reģ. Nr. 40103886697 

Juridiskā adrese: Kalnciema iela 40D 

Rīga, LV-1046 

Banka: AS Swedbank 

Konts: LV11HABA0551039932779 

Kods: HABALV22 

Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors 

elektroniskais paraksts  

S. Jakovļevs 

SIA “GoPlay” valdes loceklis 

elektroniskais paraksts  

J. Mežulis 
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