
          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

LĪGUMS Nr.      
par Ludzas pilsdrupu atsegto mūru konservācijas un pilskalna teritorijas labiekārtošanas 

būvdarbu 1. kārtu 

 

Ludza, 

       

PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠĀ ELEKTRONISKĀ PARAKSTA 

UN TĀ LAIKA ZĪMOGA DATUMS 

Ludzas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000017453, juridiskā adrese: Raiņa ielā 

16, Ludzā, LV–5701, turpmāk saukts – Pasūtītājs, tās Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora 

Sergeja Jakovļeva personā, kas rīkojas saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības nolikumu, no vienas 

puses un  

SIA “Jēkabpils būve”, reģistrācijas Nr. 45403009286, juridiskā adrese: Dārza iela 20a, 

Lazdona, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV-4824, turpmāk saukts – Izpildītājs, tās valdes 

locekļa Arvīda Apfelbauma personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, no otras puses, abi kopā vai 

katrs atsevišķi, turpmāk saukti - Puses,  

pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības atklāta konkursa “Ludzas pilsdrupu atsegto 

mūru konservācijas un pilskalna teritorijas labiekārtošanas būvdarbu 1. kārta” ID Nr. LNP 

2020/50/ERAF, (Ludzas pilsdrupu atsegto mūru konservācijas un pilskalna teritorijas 

labiekārtošanas būvdarbu 1.kārta, kas tiek īstenota ERAF finansētās darbības programmas 

„Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt 

nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” projekta Nr. 

5.5.1.0/17/I/007 “Rīteiropas vērtības” ietvaros, Iepirkumu komisijas 2021. gada 20.janvāra 

protokols Nr.8) rezultātiem, noslēdza šādu līgumu, turpmāk – Līgums: 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1.Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs par atlīdzību ar savu darbaspēku un saviem darba rīkiem, 

ierīcēm un materiāliem, atbilstoši šī Līguma nosacījumiem un normatīvo aktu prasībām 

apņemas veikt būvdarbus, turpmāk tekstā - „Būvdarbi”, Pasūtītāja objektā - Ludzas viduslaiku 

pilsdrupās, Baznīcas ielā 56, Ludzā, Ludzas novadā, turpmāk tekstā – „Būves vieta”, “objekts”, 

būvdarbi tiek veikti saskaņā ar SIA “DJA” izstrādāto būvprojekta “Ludzas pilsdrupu atsegto 

mūru konservācija un pilskalna labiekārtojums” 1.1. kārtas un SIA “Beril” izstrādātā 

būvprojekta “Elektroapgāde. Ārējie tīkli (ELT)” darbu apjomiem un tehnisko specifikāciju. 

“Ludzas pilsdrupu atsegto mūru konservācija un pilskalna labiekārtojuma 1. kārta”, 

turpmāk līguma tekstā saukts – “būvprojekti”, saskaņā ar Izpildītāja piedāvātām tāmēm 

(Līguma pielikums Nr.1), Līguma un būvprojektu nosacījumiem. 

1.2.Šī Līguma priekšmetā un būvprojektā paredzētās darbības Izpildītājs apņemas izpildīt pilnā 

apjomā, nodrošinot Ludzas pilsdrupu konservāciju un objektā izpildīto Būvdarbu pabeigšanu. 

Būvdarbi sevī ietver visus Līgumā un būvprojektos noteiktos būvdarbus, būvniecības vadību 

un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamo materiālu un iekārtu piegādi, dokumentu 

sagatavošanu un iesniegšanu būvvaldē un citās iestādēs vai institūcijās, kas ir nepieciešami 

būvniecības nosacījumu izpildei, izpildmērījumu veikšanu, atļauju un atzinumu pieprasīšanu 

no valsts institūcijām, būvdarbu pabeigšanu, izpilddokumentācijas un citas dokumentācijas 

sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no Līguma pielikuma Nr.1, Līguma un 

būvprojektos.  

1.3.Izpildītājs, parakstot šo Līgumu, apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar būvprojektiem un 

iepirkuma nolikuma prasībām, tajā skaitā ar tajos ietvertajiem risinājumiem, Būvdarbu 

apjomiem, pielietojamiem materiāliem un prasībām un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda 
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satura iebildumus vai pretenzijas. Izpildītājs apliecina, ka būvprojekti ir realizējami un ka 

Finanšu piedāvājumā ir iekļauti visi Izpildītāja ar Būvdarbu veikšanu (atbilstoši būvprojektiem) 

saistītie izdevumi. 

1.4.Izpildītājs, parakstot šo Līgumu, apliecina, ka ir informēts par to, ka Būvdarbu veikšanas laikā 

atgūtie materiāli ir Pasūtītāja īpašums. 

1.5.Parakstot Līgumu, Izpildītājs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar Būvprojektiem, tajā 

skaitā ar tajā ietvertajiem risinājumiem, darbu apjomu, pielietojamiem materiāliem un 

prasībām, kā arī būves vietu, un atzīst tos par atbilstošiem Līguma saistību izpildei. Izpildītājs 

apliecina, ka Būvprojekti ir realizējami atbilstoši šī Līguma noteikumiem, nepārkāpjot spēkā 

esošo normatīvo aktu prasības un publiskos ierobežojumus, un ka Līguma cenā iekļauti visi 

Izpildītāja ar Darba veikšanu saistītie izdevumi. 

 

2. Līgumcena, Līguma summa un norēķinu kārtība 

2.1. Līguma summa ir 352686,73 EUR (trīs simti piecdesmit divi tūkstoši seši simti astoņdesmit 

seši euro un septiņdesmit trīs centi), kas sastāv no Līguma cenas 292059,78 EUR (divi simti 

deviņdesmit divi tūkstoši piecdesmit deviņi euro un septiņdesmit astoņi centi) bez 

pievienotās vērtības nodokļa un pievienotās vērtības nodokļa 21% 60626,95 EUR (sešdesmit 

tūkstoši seši simti divdesmit seši euro un deviņdesmit pieci centi). Pievienotās vērtības 

nodoklis tiek maksāts spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

2.2. Līgumcenā ir iekļauts viss Darbu komplekss, kas nepieciešams Darba paveikšanai.  

2.3. Izpildītājs ir tiesīgs pieprasīt priekšapmaksu ne vairāk kā 10 % no līgumcenas bez PVN, 

ko Pasūtītājs izmaksā Izpildītājam 20 kalendāro dienu laikā no rēķina saņemšanas brīža.  

2.4.Pirmo maksājumu pasūtītājs veic pēc Izpildītāja piestādīta rēķina, bet ne ātrāk kā 30 

dienas pēc būvdarbu uzsākšanas. 

2.5. Ikmēneša maksājumi tiek paredzēti vienu reizi mēnesī 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā 

no Izpildītāja rēķina saņemšanas dienas, kas tiek apstiprināts pēc Formas Nr. 2 parakstīšanas.  

2.6.Galīgo norēķinu Pasūtītājs veic saskaņā ar piestādīto rēķinu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu 

laikā pēc akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas dienas. 

2.7.Pasūtītājs veic darbu apmaksu viņam pieejamā finansējuma ietvaros un nav atbildīgs par līguma 

pārtraukšanu vai apturēšanu sakarā ar objektīvajiem apstākļiem, kas saistīti ar būvniecības 

darbiem paredzētā finansējuma neesamību. 

2.8.Izpildītājs ir pilnā apmērā atbildīgs par to, ka iekļāvis piedāvājuma tāmēs iepirkuma procedūras 

ietvaros visus Darba realizēšanai nepieciešamos darbus, materiālus u.c. saskaņā ar 

būvprojektiem. 

2.9.Izpildītājs apliecina, ka lokālajās tāmēs ievērtēti visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, 

algas un mehānismi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu 

tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem atbilstoša veikšana. 

2.10. Izpildītājs apliecina, ka piedāvātajā līgumcenā ierēķināti visi ar būvdarbu organizāciju 

saistītie izdevumi. 

2.11. Visi kārtējie maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā 

no brīža, kad Projekta vadītājs ir saņēmis pareizi sagatavotus samaksas dokumentus par 

izpildīto Darbu attiecīgajā mēnesī. 

2.12. Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām iesniedz Būvuzraugam aktu 

par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu un ikmēneša ziņojumu, kurā ievietoti precizēti 

būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafiki, problēmu un risku apraksts, fotogrāfijas.  

2.13. Pēdējo aktu par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu Būvuzraugs apstiprina 7 (septiņu) 

dienu laikā pēc Darba kvalitātes novērtēšanas. 
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2.14. Līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam saskaņā ar spēkā esošajos 

normatīvajos aktos noteikto kārtību. 

2.15. Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma uzdevumā. 

2.16. Izpildītājam ir tiesības iesniegt e-rēķinu, nosūtot to uz dome@ludza.lv. 

2.17. Puses atzīst un apstiprina, ka elektroniski sagatavots rēķins ir derīgs bez paraksta saskaņā 

ar likuma “Par grāmatvedību” 7.¹ pantu un ja uz tā norādīta piezīme “Rēķins ir sagatavots 

elektroniski un ir derīgs bez paraksta”. 

3. Līgumā noteiktie termiņi 

3.1.Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un darbojas līdz visu no tā izrietošo Pušu 

saistību pilnīgai izpildei un tiesību izlietošanai. Būvdarbi Izpildītājam jāpabeidz 6 (sešu) 

mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas (neieskaitot nepieciešamos tehnoloģiskos 

pārtraukumus). 

3.2. Izpildītājam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas būvvaldē jāiesniedz visi 

dokumenti (būvdarbu, autoruzraudzības un būvuzraudzības žurnāli, darba aizsardzības 

koordinatora augstākās izglītības apliecinošā dokumenta kopija, civiltiesiskā atbildības 

apdrošināšanas līguma kopija u.c. dokumenti), kuri ir nepieciešami būvniecības nosacījumu 

izpildei. Būvdarbi Būves vietā jāuzsāk ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā pēc 

būvvaldes atzīmes par būvdarbu  uzsākšanas nosacījumu izpildes veikšanas datuma 

saņemšanas.  

3.3. Izpildītājam jāuzsāk Darbs būves vietā ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no būvvaldes 

atzīmes par būvdarbu  uzsākšanas nosacījumu izpildes veikšanas datuma saņemšanas.  

 3.3.1. Ja Darbus nevar uzsākt Līguma 3.3. apakšpunktā noteiktajā termiņā tehnoloģisku 

apsvērumu dēļ, Līdzēji sastāda aktu, norādot paredzamos darbu uzsākšanas termiņus.  

3.4. Izpildītājam darbi jāpabeidz līdz līguma 3.1. punktā noteiktam termiņam neieskaitot visus 

tehnoloģiskos pārtraukumus. Darba izpildes gala termiņš var tikt pārcelts, ja Darba 

uzsākšana iekavēsies no Pretendenta vai Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, vai to prasa citi 

apstākļi, kas saistīti ar veicamo darbu specifiku, turpmāk Līgumā – “Būvdarbu izpildes 

termiņš”. 

3.41. Izpildītājam Būvdarbi jāveic saskaņā ar Būvdarbu izpildes kalendāro grafiku, turpmāk – 

“Kalendārais grafiks”, kas saskaņots ar Pasūtītāju. 

3.5.Šajā līgumā noteiktos termiņus var izmainīt tikai pusēm par to savstarpēji rakstveidā 

vienojoties, ja šādas izmaiņas ir objektīvi pamatotas. 

3.6. Izpildītājam nav tiesības pieprasīt Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu tādu iemeslu dēļ, 

kuri viņam bija iepriekš jāparedz vai jāņem vērā, vai arī pie pienācīgas rūpības nevarēja būt 

nezināmi, noslēdzot šo Līgumu. Tas pats attiecas arī uz apstākļiem, kuru sekas Izpildītājs būtu 

varējis sagaidīt vai novērst. 

3.7. Ja kādas no pusēm vainas dēļ ir nokavēts kāds no Līgumā noteiktajiem termiņiem, tad 

līgumsods tiek aprēķināts atbilstoši Līguma 11.5 un 11.6.apakšpunkta nosacījumiem un par 

periodu, kas sākas nākamajā dienā pēc Līgumā noteiktā saistību izpildes termiņa un ietver 

dienu, kurā saistības izpildītas. 

3.8. Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Darba pabeigšanas laika pagarinājumu, ja: 

3.8.1. Pasūtītājs vai Būvuzraugs ir kavējis vai apturējis Darba veikšanu no Izpildītāja 

neatkarīgu iemeslu dēļ; 

3.8.2. Darba veikšanu ir kavējuši būtiski atšķirīgi apstākļi no līgumā paredzētajiem, kas 

nav radušies Izpildītāja vainas dēļ; 

mailto:dome@ludza.lv
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3.8.3. Darba veikšanu ir kavējuši no ilggadējiem statistiski vidējiem būtiski atšķirīgi 

nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi; 

3.8.4. Līguma pagarināšana ir nepieciešama, lai nodrošinātu citu infrastruktūras projektu 

realizāciju, vai ja to prasa citi apstākļi, kas saistīti ar veicamo darbu specifiku un/ 

vai tiek konstatēta nepieciešamība arheoloģiskās izpētes darbu veikšanai. 

3.8.5. Būvdarbu sezonas laikā diennakts vidējā gaisa temperatūra ir zemāka par +5o C. 

3.8.6. Būvdarbu veikšanu ir kavējušas trešo personu darbības vai bezdarbība. 

3.9. Ja Darbu laiks tiek pagarināts, tad Izpildītājs pagarina Līguma nodrošinājuma termiņu par 

tādu pašu laika posmu, kāds ir Būvdarbu pagarinājuma termiņš.  

4. Līguma izpildes nodrošinājums  

4.1.Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas brīža iesniedz 

Pasūtītājam Līguma izpildes nodrošinājumu 10 % (desmit) procentu apmērā no Līguma 

summas (ar PVN).  

4.2.Līguma izpildes nodrošinājumu Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot, lai kompensētu Izpildītāja 

saistību neizpildes rezultātā Pasūtītājam nodarītos zaudējumus.  

4.3.Līguma izpildes nodrošinājums ir bankas garantija vai apdrošināšanas polise. 

4.4.Līguma izpildes nodrošinājumam ir jābūt spēkā no tā iesniegšanas brīža Pasūtītājam līdz akta 

par pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas dienai. Ja Izpildītājs nepabeidz būvdarbus saskaņā 

ar Būvdarbu izpildes kalendāro grafiku, tad Līguma izpildes nodrošinājums jāpagarina. 

5. Apdrošināšana 

5.1. Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža iesniedz Pasūtītājam līguma 

par Uzņēmēja un tā piesaistīto būvspeciālistu  un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības 

apdrošināšanu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.502 „Noteikumi par 

būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā 

kārtībā un apmērā par periodu no Būvdarbu uzsākšanas brīža līdz Būvdarbu izpildes termiņa 

beigām apliecinātu kopiju. 

5.2. Izpildītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšana nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var 

rasties trešajām personām būvniecības dalībnieku darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības 

vai bezdarbības seku) dēļ. 

5.3. Visas izmaksas, kas saistītas ar Izpildītāja civiltiesisko apdrošināšanu, sedz Izpildītājs. 

5.4. Ja saskaņā ar Līgumu tiek pagarināts Būvdarbu izpildes termiņš, Izpildītājam ir pienākums 

pagarināt arī savu civiltiesiskās apdrošināšanas darbības termiņu, iesniedzot apliecinošu 

dokumentu Pasūtītājam. 

5.5. Izpildītājs atbild par visu Būves vietā veicamo Būvdarbu drošību un darba aizsardzības 

pasākumu veikšanu atbilstoši Darba aizsardzības likumam un ar to saistītajiem normatīvajiem 

aktiem.  

5.6. Civiltiesiskās apdrošināšanas līguma minimālais Izpildītāja atbildības limits ir ne mazāk par 

10 % (desmit procenti) no Līguma summas. 

5.7. Bankas garantiju vai apdrošināšanas polisi, par apdrošināšanas summu, kas nav mazāka par 

5% (pieciem) procentiem no Līguma summas, kā apdrošināšanas atlīdzības saņēmēju norādot 

Pasūtītāju, Izpildītājs iesniedz 10 (desmit) darba dienu laikā pēc akta par būves pieņemšanu 

ekspluatācijā parakstīšanas dienas. 

6. Izpildītāja tiesības un pienākumi 

6.1. Izpildītājs apņemas: 
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6.1.1. izpildīt Būvdarbus ar kvalitatīviem, Latvijas Valsts vai ekvivalentiem standartiem un 

normatīviem aktiem atbilstošiem būvizstrādājumiem Līgumā, būvprojektos un 

normatīvajos aktos noteiktajā kvalitātē un termiņā; 

6.1.2. patstāvīgi plānot, organizēt, vadīt un kontrolēt savu darbinieku un nolīgto 

apakšuzņēmēju darbu, tostarp izstrādāt Būvdarbu izpildes kalendāro grafiku, visu 

Būvdarbu laiku pastāvīgi dot nepieciešamos norādījumus Līguma, būvprojektos, 

normatīvo aktu, Pasūtītāja un būvuzrauga prasību izpildei, pieņemt savu darbinieku un 

nolīgto apakšuzņēmēju izpildītos Būvdarbus, pasūtīt un apmaksāt Būvdarbiem 

nepieciešamos materiālus, pakalpojumus, norēķināties ar materiālu pārdevējiem, 

piegādātājiem, pakalpojumu sniedzējiem, apakšuzņēmējiem ( ja tiek piesaistīti); 

6.1.3. patstāvīgi organizēt un saskaņot Būvdarbus ar atbildīgajām institūcijām, kā arī 

privātpersonām; 

6.1.4. ar Būvdarbu veikšanu saistītajos jautājumos sadarboties ar Pasūtītāja nolīgtu 

būvuzraugu un ievērot tā norādījumus, tostarp, nodrošināt būvuzraudzības pārstāvjiem 

iespējas veikt Būvdarbos izmantojamo materiālu un iekārtu atbilstības pārbaudes, ņemt 

paraugus un nodrošināt kompetenta pārstāvja piedalīšanos, lai parakstītu aktu par 

uzraudzības darbību veikšanu;  

6.1.5. Būvdarbu veikšanā izmantot tikai sertificētus būvizstrādājumus, ierīces, atbilstoši 

normatīvajiem aktiem pārbaudītus un aprīkotus transportlīdzekļus, kvalificētu 

personālu, nodrošināt jebkuram darbam nepieciešamo atļauju un saskaņojumu spēkā 

esamību; 

6.1.6. pēc savas iniciatīvas vai Pasūtītāja pieprasījuma nomainīt Būvdarbu veikšanā iesaistītās 

personas, uz kurām attiecināms kaut viens no Līguma 7.2.3. apakšpunkā minētajiem 

apstākļiem; 

6.1.7. Būvprojektos norādīto būvizstrādājumu vai materiālu aizvietošanu ar ekvivalentiem 

būvizstrādājumiem vai materiāliem pirms to izmantošanas savlaicīgi rakstveidā saskaņot 

ar Pasūtītāju, Būvuzraugu un Autoruzraugu, sagatavojot būvizstrādājuma vai materiāla 

saskaņošanas aktu, kuram tiek pievienoti būvizstrādājuma vai materiālu ražotāja 

atbilstības sertifikāti, tehniskie dati un vizuālā informācija. Pēc Pasūtītāja, Autoruzrauga 

vai Būvuzrauga pieprasījuma jāiesniedz būvizstrādājuma paraugs un jāsedz visus 

izdevumus, kas radušies sakarā ar materiālu vai būvizstrādājumu savstarpējās 

aizvietojamības izpēti;   

6.1.8. uz sava rēķina veikt visas normatīvajos aktos noteiktās, pirms Būvdarbu uzsākšanas un 

Būvdarbu izpildes laikā veicamās materiālu un Būvdarbu kvalitātes pārbaudes, pēc 

Pasūtītāja pieprasījuma iesniegt Pasūtītājam atskaites (protokolus, aktus) par visām 

veiktajām pārbaudēm, būvdarbu gaitu u.c. ar būvdarbiem saistītiem jautājumiem, kur tas 

nepieciešams, sastādīt segto darbu aktus;  

6.1.9. ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā rakstveidā ziņot Pasūtītājam par visiem 

apstākļiem, kas atklājušies Būvdarbu izpildes procesā un var radīt šķēršļus turpmākai 

Būvdarbu kvalitatīvai un savlaicīgai izpildei un iesniedz ietekmes novērtējumu, kā arī 

veic nepieciešamās darbības, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no tiem. Ja 

Izpildītājs minētajā termiņā nav par šādiem apstākļiem ziņojis Pasūtītājam, Izpildītājs 

zaudē tiesības atsaukties uz tiem nākotnē vai pamatot ar tiem jebkādus prasījumus, tai 

skaitā termiņu pagarinājumu;  

6.1.10. pilnā mērā atlīdzināt Būvdarbu izpildes laikā Pasūtītājam, trešajām personām vai 

apkārtējai videi nodarītos tiešos zaudējumus; 
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6.1.11.veicot Būvdarbus, nodrošināt visu būvdarbu veikšanai vai nodošanai nepieciešamo 

atļauju saņemšanu un būvdarbu saskaņošanu atbildīgajās iestādēs, izpildot visas 

kompetentu iestāžu prasības; 

6.1.12.garantēt visu darba drošības, ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības pasākumu 

veikšanu, ko paredz Latvijā spēkā esošie normatīvi un instrukcijas; 

6.1.13.normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot Būvdarbu veikšanas 

dokumentāciju visā Būvdarbu veikšanas laikā; 

6.1.14.ievērot normatīvos aktus par publisku vietu izmantošanu, organizēt atkritumu 

apsaimniekošanu, atbildot par Būvdarbu veikšanas laikā Būves vietai piegulošās 

teritorijas nepiegružošanu un uzkopšanu, ja Būvdarbu laikā publiskajās vietās nonāk 

būvgruži, nekavējoties nodrošinot to savākšanu un teritorijas uzkopšanu.  

6.1.15. Ja nepieciešams, saskaņojot ar Pasūtītāju, ierīkot, ekspluatēt un demontēt pagaidu 

pieslēgumus inženierkomunikācijām (elektroenerģija, ūdens) par saviem līdzekļiem un 

norēķināties par patērēto elektroenerģiju un ūdeni saskaņā ar skaitītāju rādījumiem.  

6.1.16. nodrošināt Būves vietā izkārtnes un informatīvos stendus, kas noformēti atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām; 

6.1.17. veikt citus šajā punktā neminētus pienākumus, kas nepieciešami Līguma izpildei, 

tostarp, citos Līguma punktos minētos, normatīvajos aktos paredzētos, būvprojektos 

uzskaitītos, Pasūtītāja, saskaņā ar šo Līgumu, pieprasītos; 

6.1.18. rakstiski saskaņot ar Pasūtītāju apakšuzņēmēju maiņu, ievērojot Publisko iepirkumu 

likuma 62.panta noteikumus; 

6.1.19. rakstiski saskaņot ar Pasūtītāju speciālistu  maiņu, iesniedzot dokumentus, kas 

apliecina jaunā speciālista kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras nolikumā 

noteiktajām prasībām.  

6.1.20. Uzsākot darbus Izpildītājam jāuzstāda 1 (viens) lielformāta informatīvais stends. 

Pabeidzot būvdarbus, Izpildītājs uzstāda 1 (vienu) informatīvo plāksni. Stends un 

plāksne ir noformējami atbilstoši Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada plānošanas 

perioda publicitātes vadlīnijām, stenda un plāksnes izmēri un teksti ir saskaņojami ar 

Projekta vadītāju. 

6.1.21. Veikt labiekārtošanas darbus Būvdarbu skartajā teritorijā pēc būvdarbu pabeigšanas, 

jādemontē visas pagaidu komunikācijas un konstrukcijas. 

6.2. Izpildītājam ir tiesības: 

6.2.1. ierosināt Līguma grozījumus Līguma 13. nodaļā norādītajos gadījumos un kārtībā; 

6.2.2. brīvi, pēc saviem ieskatiem, izvēlēties Būvdarbu izpildē nepieciešamos materiālu 

piegādātājus un pakalpojumu sniedzējus; 

6.2.3. saskaņā ar Līgumu piemērot sankcijas pret Pasūtītāju. 

6.2.4. saņemt atlīdzību par paveiktiem darbiem saskaņā ar Līguma noteikto kārtību. 

 

7.Pasūtītāja tiesības un pienākumi 

7.1.Pasūtītājs apņemas: 

7.1.1. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas nodot Izpildītājam Būves vietu, 

sagatavojot un iesniedzot Izpildītājam Būves vietas nodošanas – pieņemšanas aktu, kas 

ir pamats atbildības un risku pāriešanai no Pasūtītāja Izpildītājam; 

7.1.2. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas norādīt Izpildītājam materiālu 

atbērtni; 



7 

 

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 
          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

7.1.3. vienlaicīgi ar Būves vietas nodošanu saskaņā ar Līguma 7.1.1.apakšpunktu, nodot 

Izpildītājam visu ar Būvdarbu veikšanu saistīto nepieciešamo dokumentāciju; 

7.1.4. visā Būvdarbu veikšanas laikā bez objektīva pamatojuma netraucēt Izpildītājam Būves 

vietas, atbērtnes lietošanu, ja tā ir atbilstoša Līguma noteikumiem; 

7.1.5. nodrošināt (pasūtīt un apmaksāt) Būvdarbu būvuzraudzību un autoruzraudzību; 

7.1.6. bez nepamatotas vilcināšanās apstiprināt Izpildītāja paveikto Būvdarbu daļas apjomu un 

izmaksu dokumentus, ja tie ir pareizi; 

7.1.7. samaksāt Izpildītājam par viņa izpildītajiem Būvdarbiem saskaņā ar Līguma 

noteikumiem; 

7.1.8.savlaicīgi Līgumā noteiktā kārtībā izskatīt visus no Izpildītāja saņemtos paziņojumus, 

pieprasījumus, iesniegumus, vēstules un priekšlikumus. 

7.2. Pasūtītājam ir tiesības: 

7.2.1. neapstiprināt Izpildītāja piedāvāto ekvivalento materiālu pielietojumu Būvdarbos, ja 

Pasūtītājs un Būvuzraugs ir konstatējis, ka minētie materiāli nav ekvivalenti; 

7.2.2. pēc saviem ieskatiem veikt Būvdarbu izpildes pārbaudes;  

7.2.3. prasīt Izpildītājam nomainīt ikvienu Līguma izpildē iesaistīto personu, pamatojot to ar 

vismaz vienu no šādiem iemesliem: 

a) atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana, 

b) nekompetence vai nolaidība, 

c) Līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana, 

d) atkārtota tādu darbību veikšana, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai; 

7.2.4. bez iepriekšēja brīdinājuma ierasties jebkurā ražotnē vai bāzē, kur ražo vai uzglabā 

materiālus un iekārtas, ko lieto Līguma izpildē un tur veikt atbilstības pārbaudes, kā arī 

ņemt paraugus; 

7.2.5. saskaņā ar Līguma noteikumiem piemērot sankcijas pret Izpildītāju un atkāpties no 

Līguma. 

7.2.6. ja pasūtītājam nav pieejams finansējums projekta tālākai īstenošanai, Pasūtītājs ir tiesīgs 

vienpusēji samazināt darbu apjomus un vienpusēji izbeigt līgumu, veicot  samaksu par 

faktiskiem  darbiem, rakstiski brīdinot Izpildītāju vismaz 2 (divas) nedēļas iepriekš.  

7.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma, nosūtot Izpildītājam rakstisku 

paziņojumu vismaz 10 (desmit) darbdienas iepriekš, šādos gadījumos: 

7.3.1.ja Izpildītājs atkārtoti nepilda Līgumā noteiktās prasības; 

7.3.2. ja Izpildītājam ir uzsākts maksātnespējas process vai tā darbība tiek izbeigta vai 

pārtraukta; ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir 

piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla 

tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma 

organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas atbilstoši LR Starptautisko un Latvijas 

Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta piektās daļas regulējumam. 

8. Darbu veikšanas plāns, kalendārais grafiks un Būvdarbu vadības apspriedes 

8.1.Pirms Darbu uzsākšanas Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas 

sagatavo un iesniedz Būvuzraugam un Pasūtītājam saskaņošanai darbu veikšanas plānu un 

Kalendāro grafiku atbilstoši savam Finanšu piedāvājumam.  
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8.2. Ja Būvuzraugs neapstiprina Darbu veikšanas projektu, Izpildītājam jānovērš konstatētās 

neatbilstības un jāiesniedz tas atkārtoti. Bez Būvuzrauga apstiprināta un Pasūtītāja saskaņota 

Darbu veikšanas projekta Darba uzsākšana nav pieļaujama. 

8.3. Izpildītājs nodrošina izpilddokumentācijas atrašanos Būves vietā un būvniecības dokumentu 

aizpildīšanu.. 

8.4. Izpildītājam ir pienākums organizēt Būvdarbu vadības apspriedes, kurās pieaicina piedalīties 

Izpildītāja atbildīgo būvdarbu vadītāju, Būvuzraugu, Autoruzraugu, Pasūtītāju un Projekta 

vadītāju. 

8.5. Būvdarbu vadības apspriede jāsasauc pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi divās nedēļās 

Būvdarbu izpildes laikā. Pirmā Būvdarbu vadības apspriede jāsasauc pirms Būvdarbu 

uzsākšanas. Ja Pasūtītājam ir objektīvs iemesls, tas ir tiesīgs sasaukt darba vadības apspriedes 

arī biežāk, un Izpildītājam šajā gadījumā ir pienākums piedalīties. 

8.6.Būvdarbu vadības apspriedēs izskata darbu veikšanas plānu un tā papildinājumus, paveiktos un 

atlikušos Būvdarbus un nepieciešamās Būvdarbu izmaiņas. Sapulcēs tiek risināti ar Darba 

izpildi saistītie ikdienas jautājumi. 

8.7. Izpildītājam ir pienākums 2 (divas) darba dienas pirms sapulces elektroniski nosūtīt 

Pasūtītājam risināmos jautājumus un priekšlikumus. 

8.8. Būvuzraugs būvdarbu vadības apspriedes protokolē. Iepriekšējās sanāksmes protokols 

sapulces dalībniekiem jānosūta 3 dienas pirms nākamās sanāksmes. Protokolus Izpildītājs 

sagatavo  3(trīs) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, viens pie Izpildītāja, 

viens pie Būvuzrauga.Protokolus paraksta Izpildītāja pārstāvis, Pasūtītāja pārstāvis, 

Būvuzraugs, kas piedalījās sapulcē. Jebkurš no sapulces dalībniekiem, kurš nepiekrīt 

protokolam, ir tiesīgs pievienot rakstiskas piezīmes. 

8.9. Sapulcēs pieņemtie un ieprotokolētie lēmumi ir saistoši un obligāti Pasūtītājam un 

Izpildītājam, ja tie nav pretrunā ar Līguma un normatīvo aktu noteikumiem. 

9. Būvdarbu nodošana – pieņemšana un pušu pārstāvji, sadarbība 

9.1. Izpildītāja pienākums ir sagatavot Būvi nodošanai Pasūtītājam. 

9.2. Pēc visu normatīvajos aktos noteikto dokumentu, kas nepieciešami Būves pieņemšanai, 

saņemšanas no Izpildītāja un apliecinājuma par Būves gatavību ekspluatācijai parakstīšanas, 

Pasūtītājs 7 (septiņu) darba dienu laikā iesniedz dokumentus par būvdarbu pabeigšanu Ludzas 

novada Būvvaldē. 

9.3. Darbs par pilnībā pabeigtu un pieņemtu uzskatāms ar brīdi, kad ir parakstīts akts par Būves 

pieņemšanu ekspluatācijā. 

9.4. Projekta vadītājam un Būvuzraugam jāatbild uz Izpildītāja iesniegtajiem dokumentiem, cik 

ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas. 

9.5.Atbildīgā būvdarbu vadītāja palīgs, kurš saistībā ar Būvdarbu izpildi ir tiesīgs Izpildītāja vārdā 

rīkoties un nodrošināt operatīvu lēmumu pieņemšanu, Andrejs Anins, tālr.: 64822867, mob. 

tālr.:20211468, , e-pasta adrese: andrejs@aabuves.lv . 

9.6.Pasūtītāja pārstāvji ir: Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas 

projektu vadītāja Ilona Rimša, tālr.: 65707411, mob. tālr.:29296396, e-pasta adrese: 

ilona.rimsa@ludza.lv, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors Sergejs Jakovļevs, tālr.: 

65707400, mob. tālr.: 22002186, e-pasta adrese: sergejs.jakovlevs@ludza.lv. 

10.Garantijas 

10.1. Darba kvalitātes garantijas termiņš ir 60 (sešdesmit) mēneši un tas sākas no būves par 

pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas datuma. Šajā termiņā konstatētos defektus Izpildītājs 

novērš uz sava rēķina Pasūtītāja/Būvuzrauga noteiktā (samērīgā) laikā.  

mailto:andrejs@aabuves.lv
mailto:ilona.rimsa@ludza.lv
mailto:sergejs.jakovlevs@ludza.lv
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10.2. Izpildītāja Līguma (saistību) nodrošinājums ir 10 % (desmit) procentu apmērā no Līguma 

summas (ar PVN). Līguma nodrošinājumam ir jābūt spēkā līdz akta par pieņemšanu ekspluatācijā 

parakstīšanas dienai. 

10.3. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc šī Līguma noslēgšanas Pretendentam jāiesniedz  

Pasūtītājam Līguma izpildes nodrošinājums 10 % (desmit) procentu apmērā no Līguma summas 

(ar PVN). 

10.4. Desmit darba dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas dienas (akta par pieņemšanu 

ekspluatācijā parakstīšanas dienas) Izpildītājs iesniedz pasūtītājam bankas garantiju vai 

apdrošināšanas polisi - 5% (piecu) procentu apmērā no pasūtījuma Līguma summas.  

 

11.Pušu atbildība un sankcijas 

11.1.Puse, kura nav pienācīgi pildījusi savas šajā Līgumā noteiktās saistības vai ir nokavējusi savu 

saistību izpildi, ir atbildīga par otrai pusei ar saistību neizpildi, nepienācīgu izpildi vai 

saistību izpildes nokavējumu radušos tiešo zaudējumu atlīdzināšanu pilnā apmērā. 

11.2. Izpildītājs apliecina, ka ir veicis visas nepieciešamās darbības un aprēķinus, kas nodrošina 

Būvdarbu veikšanu pilnā apjomā par Līguma summu, ka Finanšu piedāvājumā ir iekļauti visi 

Līguma mērķa sasniegšanai nepieciešamie un derīgie darbi un materiāli ar visiem riskiem, 

tai skaitā iespējamiem sadārdzinājumiem, kuri nepieciešami pilnīgai Finanšu piedāvājumā 

paredzēto Būvdarbu veikšanai (aprēķinos ir ietvertas arī iespējamo neparedzēto darbu 

izmaksas), lai nodrošinātu Būvdarbu izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem. Visi Būvdarbi, 

par kuriem Izpildītājs bija informēts, bet nav ietverti Izpildītāja Finanšu piedāvājumā, 

Izpildītājam ir jāizpilda uz sava rēķina. 

11.3. Izpildītājs ir pilnā mērā materiāli atbildīgs par savu darbaspēku, tā tehnisko nodrošinājumu, 

darbinieku kvalifikāciju un Būvdarba procesā pielietoto materiālu un iekārtu kvalitāti. 

Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai visi materiāli tiktu izmantoti un uzstādīti saskaņā ar ražotāja 

noteiktajiem uzstādīšanas noteikumiem un tehnoloģiju. 

11.4. Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par Līgumā paredzēto Būvdarbu veikšanā nodarbināto 

darbinieku apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem.  

11.5. Ja Pasūtītājs noteiktajā laikā neveic maksājumus par Darbu, kaut tam ir pieejams 

nepieciešamais finansējums, Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 1 % apmērā no neveiktā 

maksājuma (parāda) par katru kavējuma dienu, bet līgumsods nedrīkst pārsniegt 10 (desmit) 

% no līguma summas. 

11.6. Ja paredzētais Darbs netiek pabeigts noteiktā laikā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 1 

% apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu, bet līgumsods nedrīkst pārsniegt 10 

(desmit) % no līguma summas. 

11.7. Ja līguma īstenošanas laikā tiek atklāts defekts, un Izpildītājs uz sava rēķina to nenovērš 

Būvuzrauga noteiktā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs Izpildītājam aprēķināt līgumsodu 1 % 

apmērā no Līguma summas, par katru trūkuma novēršanas nokavēšanas termiņa dienu, bet 

līgumsods nedrīkst pārsniegt 10 (desmit) % no līguma summas. 

11.8. Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu par darba vietas aprīkojuma shēmas neievērošanu, ja 

šāds pārkāpums konstatēts ar Pasūtītāja vai Būvuzrauga sastādītu aktu, EUR 200,00 (divi 

simti euro un 00 eiro centi) apmērā par katru gadījumu. 

11.9. Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu par būvlaukuma uzturēšanas prasību neievērošanu 

atbilstoši līguma un normatīvo aktu prasībām, ja šāds pārkāpums konstatēts ar Pasūtītāja vai 

Būvuzrauga sastādītu aktu, EUR 200,00 (divi simti euro un 00 eiro centi) apmērā par katru 

gadījumu. 
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11.10.Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no pienākuma izpildīt Līguma saistības. 

12.Nepārvarama vara 

12.1.Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde 

radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas 

un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura 

apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas un epizootijas, 

kara darbība, nemieri un blokādes, ja to iedarbība un radītās sekas ir cieši saistītas ar Līguma 

saistību neizpildi un to iestāšanās nav saistību neizpildē vainojamās puses vaina (piemēram, 

piegādes transportlīdzekļa avārija, komunikāciju avārija objektā u.tml.). 

12.2.Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo 

otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc Puses uzskata, ir iespējama un paredzama 

Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma, šādam ziņojumam ir 

jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu 

darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā Puse 

nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes 

pamatu. 

12.3.Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt šajā Līgumā paredzētās 

saistības ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par šī Līguma izpildes 

alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām Pusēm, un izdara attiecīgus grozījumus šajā 

Līgumā vai sagatavo jaunu līgumu, vai arī lauž šo Līgumu. 

 

13.Līguma grozīšana un izbeigšana 

13.1. Jebkuras izmaiņas Līgumā iespējamas vienīgi pusēm par to savstarpēji vienojoties un 

izmaiņas noformējot rakstveidā. Izmaiņas Līgumā var ierosināt ikviena no pusēm. 

13.2. Iepirkuma Līguma grozījumi var tikt veikti, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61.pantā 

noteikto regulējumu. 

13.3.  Vienību cenu noteikšana darbu daudzumu izmaiņu un neparedzēto darbu gadījumā: 

13.3.1. Ja ieslēdzamie un/vai neparedzētie darbi ietver pozīcijas, kas nav minētas darbu 

daudzumos un nav pielīdzināmas kādam Līguma tāmes darba veidam vai tiek mainīti veicamo 

darbu apjomi, kas ir atšķirīgi no Būvprojektos uzrādītajiem, tad vienošanās par papildu darbiem 

vai izmaiņām tiek noslēgta saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu tiesisko regulējumu. 

Samazinot vai palielinot Līguma tāmēs paredzētos darbu apjomus, Puses sastāda izmaiņu aktus, 

kurus paraksta Pasūtītāja paraksta tiesīgā persona, Izpildītāja paraksta tiesīgā persona, 

Būvuzraugs, Autoruzraugs, kā arī tos apliecina Projekta vadītājs un pieaicinātie speciālisti (ja 

tie tika pieaicināti). Papildus un/vai neparedzēto darbu novērtējumam tiks izmantoti iepirkuma 

piedāvājumā norādītie vienību izcenojumi, bet, ja tādi tur nebūs noteikti, Pasūtītājs un 

Izpildītājs atsevišķi vienosies par minēto darbu vienību izcenojumiem, par ko tiks sastādīts 

atsevišķs akts. Izmaksas šajā gadījumā nosaka atbilstoši esošai tirgus situācijai, piemērojot 

Līguma tāmē paredzētās pieskaitāmās izmaksas. Pasūtītāja pārstāvis (Projekta vadītājs, 

Būvuzraugs un/vai Autoruzraugs) sagatavo vismaz 2 (divu) ražotāju/piegādātāju piedāvājumus 

konkrētajai pozīcijai un izvērtē Izpildītāja iesniegtās attiecīgās pozīcijas izmaksu atbilstību 

esošai tirgus situācijai. Par pielietojamām tirgus vienības cenām vienojas abas Līguma Puses, 

ja nepieciešams pieaicinot Latvijas Būvinženieru savienības nozīmētu ekspertu. Veicot 

izmaiņas Darbu apjomos, Puses paraksta papildus vienošanos par Līguma grozījumiem, 

pievienojot tai izmaiņu aktus. 
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13.3.2. Ja pasūtītājam nav pieejams finansējums projekta tālākai īstenošanai, Pasūtītājs ir 

tiesīgs vienpusēji samazināt darbu apjomus un vienpusēji lauzt līgumu, veicot  samaksu par 

faktiskiem  darbiem, rakstiski brīdinot Izpildītāju vismaz 2 (divas) nedēļas iepriekš.  

13.4. Ja izmaiņas ierosina Izpildītājs un tās nav saistītas ar būvprojektu kļūdu novēršanu, tad 

Izpildītājam jāsagatavo ierosināto izmaiņu tehniskie risinājumi uz sava rēķina, saskaņojot ar 

Autoruzraugu. 

13.5.Par Būvdarbu izmaiņām Izpildītājs sagatavo izmaiņu aktu, saskaņo to ar Autoruzraugu un 

Būvuzraugu un izsniedz Pasūtītājam. Izmaiņu aktu sagatavo, ja Būvdarbu izmaiņas paredz: 

13.5.1.jaunu darbu veikšanu, kā arī darbu aizstāšanu; 

13.5.2.ietekmi uz būvi, tās uzturēšanu vai kalpošanu. 

13.6. Pasūtītājs Līguma 13.5.punktā minēto Izpildītāja prasību izvērtē 5 (piecu) darba dienu laikā 

no tās saņemšanas dienas.  

13.7.Būtiski Līguma grozījumi ir pieļaujami šādos gadījumos: 

13.7.1.ja Būvdarbu laikā tiek konstatēts, ka nepieciešami papildus darbu apjomi, kurus pirms 

būvniecības uzsākšanas nebija iespējams konstatēt; 

13.7.2.dabas katastrofu un citu ārēja rakstura apstākļu rezultātā ir nodarīti bojājumi Būves 

vietai, kā rezultātā nepieciešams iekļaut papildus Būvdarbu apjomus zaudējumu 

novēršanai. 

13.8. Izpildītājam ir tiesības rakstveidā prasīt Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja: 

13.8.1.Pasūtītājs Līguma darbības laikā liedz Izpildītājam piekļūšanu Būves vietai ilgāk par 14 

(četrpadsmit) dienām visā Būvdarbu izpildes termiņa laikā; 

13.8.2.Pasūtītājs vai Būvuzraugs ir kavējis vai apturējis Būvdarbu veikšanu no Izpildītāja 

neatkarīgu iemeslu dēļ ilgāk par 14 (četrpadsmit) dienām visā Būvdarbu izpildes termiņa 

laikā; 

13.8.3.Būvdarbu veikšanu ir kavējuši būtiski atšķirīgi apstākļi no Līgumā paredzētajiem, kas 

nav radušies Izpildītāja vainas dēļ; 

13.8.4.Būvdarbu veikšanu ir kavējuši no ilggadējiem statistiski vidējiem būtiski atšķirīgi 

nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi. 

13.8.5. Būvdarbu veikšanu ir kavējušas trešo personu darbības vai bezdarbība. 

13.8.6.Līguma pagarināšana ir nepieciešama, lai nodrošinātu citu infrastruktūras projektu 

realizāciju, vai ja to prasa citi apstākļi, kas saistīti ar veicamo darbu specifiku. 

13.8.7.Būvdarbu sezonas laikā diennakts vidējā gaisa temperatūra ir zemāka par +5o C. 

13.9.  Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstveidā paziņojot par to Izpildītājam 10 

(desmit) dienas iepriekš un piemērojot Izpildītājam līgumsodu 10 % (desmit procenti) 

apmērā no Līguma summas, ja: 

13.9.1.Būvdarbi Būves vietā netiek uzsākti 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Līgumā paredzētā 

Būvdarbu uzsākšanas termiņa; 

13.9.2.Būvdarbi, saskaņā ar pārbaužu rezultātiem, tiek pildīti būvniecības normatīviem 

neatbilstošā kvalitātē; 

13.9.3. Izpildītājs ilgāk par 15 (piecpadsmit) dienām nepamatoti pārtrauc Būvdarbus Būves 

vietā; 

13.9.4. Izpildītājs bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta; 

13.9.5. Izpildītājs Būvdarbu laikā Būves vietā un/vai piegulošā teritorijā pieļauj draudus 

personu dzīvībai un/vai veselībai un nenovērš tos brīdinājumā noteiktajā termiņā. 

13.10.Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Būvdarbus, un, 

piedaloties Pasūtītāja un Izpildītāja nozīmētajām atbildīgajām amatpersonām, sagatavo aktu 

par izpildītajiem Būvdarbu apjomiem. Par izpildītiem Būvdarbiem tiek uzskatīti tikai tie, kuri 
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veikti atbilstoši būvprojektiem, kā arī tie, kam ir Latvijas būvnormatīvos noteiktie tehniskie 

parametri, un par kuriem Būves vietā ir Būvdarbu veikšanas dokumentācija. Pasūtītājs ir tiesīgs 

veikt uzmērījumus un pieaicināt neatkarīgus ekspertus izpildīto Būvdarbu apjoma noteikšanai.  

13.11. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par visiem līdz Līguma izbeigšanas brīdim kvalitatīvi 

paveiktajiem Būvdarbiem. 

 

14. Kārtība, kādā Izpildītāja uzrādītie apakšuzņēmēji iesaistāmi līguma izpildē, 

apakšuzņēmēju nomainīšanas kārtība 

 

14.1.Darba veikšanai Izpildītājs drīkst piesaistīt savā iepirkuma piedāvājumā minētos 

apakšuzņēmējus,  iesniedzot Pasūtītājam apakšuzņēmēju un apakšuzņēmēju apakšuzņēmēju, 

kuriem nododamo darbu apjoms ir vismaz 10% no līgumcenas (bez PVN) sarakstu 5 (piecu) 

darba dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža.  

14.2.Apakšuzņēmēju maiņa vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšana jāsaskaņo ar Pasūtītāju un 

Būvuzraugu, un ievērojot līguma šajā punktā minētos nosacījumus: 

14.2.1. Izpildītāja personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē (un kuru Pasūtītājs ir izvērtējis un 

akceptējis) un apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, 

lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma procedūras dokumentos 

noteiktajām prasībām, pēc līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida 

piekrišanu. 

14.2.2. Izpildītājs drīkst veikt apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī apakšuzņēmēju vēlāku iesaistīšanu 

līguma izpildē, ja Izpildītājs par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida 

piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai līguma izpildē. 

Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai līguma 

izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42.panta 

pirmajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi un apakšuzņēmējs atbilst iepirkuma 

procedūras dokumentos sākotnēji noteiktām prasībām un sākotnēja tā nomaiņa neietekmētu 

iepirkuma procedūras vērtēšanas rezultātus. 

14.3.Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu 

vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 

darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visus dokumentus, kas nepieciešami lēmuma 

pieņemšanai. 

14.4.Pasūtītājs nepiekrīt Izpildītāja personāla, kuru tas iesaistījis līguma izpildē (un kuru Pasūtītājs 

ir izvērtējis un akceptējis) un apakšuzņēmēju, uz kuru iespējām Izpildītājs balstījies Iepirkuma 

procedūrā, nomaiņai, ja: 

14.4.1. piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos 

noteiktajām prasībām, kas attiecas uz Izpildītāja personālu vai apakšuzņēmējiem; 

14.4.2. apakšuzņēmēja nomaiņas gadījumā piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati 

kvalifikācija, uz kādu Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkuma procedūras 

dokumentos noteiktajām prasībām; 

14.4.3. piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmās daļas 

minētajiem izslēgšanas nosacījumiem 

14.5. Izpildītājs ir atbildīgs par apakšuzņēmēju darbu un atlīdzina Pasūtītājam visus apakšuzņēmēju 

vainas vai neuzmanības dēļ radītos zaudējumus Darba veikšanas ietvaros. 

14.6. Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot līguma izpildi 

slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, pretendents 

iesniedz būvdarbos iesaistīto apakšuzņēmēju, ja tādus plānots iesaistīt (ieskaitot apakšuzņēmēju 
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apakšuzņēmējus) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to 

pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 

63. panta ceturtajā daļā noteiktajam.  

14.7. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, pasūtītājs piemēro šā likuma 42. panta 

noteikumus. Šā likuma 42. panta trešajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par 

apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts pasūtītājam. 

 

15. Kvalitāte un pārbaudes 

15.1.Darba kvalitātes prasības, kas jāievēro Izpildītājam, nosaka Būvprojekti. 

15.2.Izpildītājam uz sava rēķina jāveic visas līgumā un normatīvajos aktos noteiktās materiālu, 

konstrukciju un Darba kvalitātes pārbaudes, izņemot līguma 15.3.punktā noteiktās. 

Izpildītājam nekavējoties jāiesniedz Būvuzraugam dokumenti par visām veiktajām 

pārbaudēm, kā arī to kopsavilkumi. 

15.3.Pēc Būvuzrauga pieprasījuma Izpildītājam papildus jāpārbauda materiāli, konstrukcijas un 

Darba kvalitāte. Ja papildu pārbaude nedemonstrē sliktākus rezultātus, Pasūtītājs atlīdzina 

Izpildītājam pārbaudes veikšanas izdevumus. 

15.4.Ja materiālu, konstrukciju vai Darba kvalitātes pārbaudes laikā tiek atklātas neatbilstības, tad 

Izpildītājs Būvuzrauga noteiktā termiņā uz sava rēķina tās novērš vai Pasūtītājs aprēķina cenas 

samazinājumu. 

15.5.Ja garantijas laikā tiek atklāts defekts, Izpildītājs Pasūtītāja (Būvuzrauga) noteiktā (samērīgā) 

termiņā uz sava rēķina to novērš. 

15.6.Ja pārbaudes vai garantijas laikā atklājas defekts, ko Izpildītājs neatzīst par defektu vai 

nepiekrīt defekta rašanās cēlonim, tad pārbaudi veic Pasūtītāja pieaicinātais neatkarīgs 

eksperts vai ekspertu grupa, kura slēdziens pusēm ir saistošs. 

15.7.Ja Izpildītājs nenovērš Defektu Pasūtītāja noteiktajā laikā vai atsakās tos novērst, Pasūtītājs 

var nolīgt arī citu personu Defektu novēršanai, un Izpildītājam jāsedz Defektu novēršanas 

izmaksas. Par lēmumu veikt defektu novēršanu Pasūtītājam jāinformē Izpildītājs 5 (piecas) 

dienas iepriekš.  

16. Strīdu izskatīšanas kārtība  

16.1.Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī Līguma, kas skar tā pārkāpšanu, 

izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiek risināts pušu sarunu un vienošanās ceļā. 

16.2.Ja vienošanās vai sarunas nav iespējamas vai lietderīgas, strīdu nodod izskatīšanai vispārējās 

jurisdikcijas tiesā, Latvijas Republikas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. 

 

17. Noslēguma noteikumi 

17.1. Jebkuras izmaiņas Līgumā kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

17.2.Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesības, vai adrese, vai 

pilnvarotais pārstāvis tā nekavējoties, ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā, rakstveidā par to 

paziņo otrai Pusei. 

17.3. Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu visu līgumā nolīgto saistību 

izpildei. 

17.4. Līgums sastādīts latviešu valodā 3 (trijos) eksemplāros, divi līguma eksemplāri Pasūtītājam, 

viens eksemplārs Izpildītājam. Katram līguma eksemplāram ir pievienoti sekojošie pielikumi: 

1. pielikums – „Tāmes”. 

17.5. Līgumam pievienotie pielikumi ir tā neatņemama sastāvdaļa. 

 

18. Pušu rekvizīti un paraksti 
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 Pasūtītājs Izpildītājs 

 Ludzas novada pašvaldība SIA “Jēkabpils būve” 

Reģistrācijas Nr. 90000017453 45403009286 

Juridiskā adrese 
Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas 

novads, LV-5701 

Dārza iela 20a, Lazdona, Lazdonas 

pagasts, Madonas novads, LV-

4824 

Banka AS “Citadele banka” AS “Swedbank” 

Bankas kods PARXLV22 HABALV22 

Konts Nr. LV09PARX0002240270024 LV45HABA0551000393318 

 

Pušu paraksti: 

Pasūtītājs  

 

Ludzas novada pašvaldības 

Izpildītājs 

 

SIA “Jēkabpils būve” 

izpilddirektors (*paraksts) S. Jakovļevs valdes loceklis (*paraksts) A. Apfelbaums 
 

 

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN 

SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

 


