
Līgums Nr. I-007 / 2020  

Par siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanu ar viedajām apgaismojuma 

tehnoloģijām Ludzas pilsētā 

 

Ludzā                                                                                                         2020.gada 06.februārī 

 

Ludzas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000017453, juridiskā adrese: Raiņa ielā 16, 

Ludzā, LV–5701, turpmāk saukts – PASŪTĪTĀJS,  Ludzas novada domes priekšsēdētāja /---

------/ personā, kas rīkojas saskaņā ar pašvaldības nolikumu, no vienas puses un  

SIA “DEREX’’, reģistrācijas Nr. 51503050951, Višķu iela 21F, Daugavpils, LV-5410, 

turpmāk saukta UZŅĒMĒJS, tās pilnvarotās personas /---------/ personā, kas darbojas uz 

2018.gada 12.novembra universālpilnvaras Nr.18-2.1/95 pamata, no otras puses, abi kopā 

turpmāk saukti Puses, 

pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu 

emisijas samazināšanu ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Ludzas pilsētā” 

(identifikācijas Nr. LNP 2019/04) rezultātiem, noslēdza šādu līgumu, turpmāk – Līgums: 
  

1. Līguma priekšmets 

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod, bet UZŅĒMĒJS pret atlīdzību ar saviem spēkiem un saviem darba 

rīkiem, ierīcēm un materiāliem, atbilstoši Līguma nosacījumiem un spēkā esošo 

normatīvo aktu prasībām uzņemas veikt siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas 

pasākumus ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Ludzas pilsētā (turpmāk tekstā 

– Būvdarbi). Būvdarbus veic saskaņā ar PASŪTĪTĀJA pievienoto tehnisko specifikāciju 

– tehnisko piedāvājumu (Līguma pielikums Nr.1) (turpmāk tekstā – Tehniskā 

specifikācija), UZŅĒMĒJA iesniegto būvniecības koptāmi un lokālo tāmi (Līguma 

pielikums Nr.2) (turpmāk tekstā – Tāmes), UZŅĒMĒJA iesniegto personu, uz kuru 

iespējām balstās / apakšuzņēmēju sarakstu (Līguma pielikums Nr.3) (turpmāk tekstā – 

Personu saraksts), PASŪTĪTĀJA pievienotiem līguma saistību izpildes nodrošinājuma 

noteikumiem (Līguma pielikums Nr.4) (turpmāk tekstā – Līguma saistību izpildes 

nodrošinājuma noteikumi), PASŪTĪTĀJA pievienotiem garantijas laika nodrošinājuma 

noteikumiem (Līguma pielikums Nr.5) (turpmāk tekstā – Garantijas laika nodrošinājuma 

noteikumi), u.c. tehnisko dokumentāciju (Līguma pielikums Nr.5) (turpmāk tekstā – 

Tehniskā dokumentācija). Līguma pielikumi ir neatņemamas Līguma sastāvdaļas. 

1.2. Būvdarbi sevī ietver visus Līgumā un tā pielikumos noteiktos būvobjekta izbūvei 

nepieciešamos būvdarbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai 

nepieciešamo materiālu un iekārtu piegādi, ieregulēšanu, palaišanu, būvdarbu nodošanu, 

izpilddokumentācijas un citas dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras 

izriet no Iepirkuma nolikuma, Līguma vai Līguma pielikumiem. 

1.3. UZŅĒMĒJS, parakstot Līgumu, apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar iepirkuma 

nolikuma un tam pievienoto dokumentu prasībām, tajā skaitā ar tajos ietvertajiem 

risinājumiem, darbu apjomiem, pielietojamiem materiāliem un prasībām un atsakās 

saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. UZŅĒMĒJS apliecina, ka 

Būvdarbi ir realizējami un ka Tāmēs ir iekļauti visi UZŅĒMĒJA ar Būvdarbu pilnīgu 

paveikšanu atbilstoši Līguma pielikumiem saistītie izdevumi. 

2. Līguma cena un norēķinu kārtība 

2.1. Līguma cena par Līgumā noteiktajiem pienācīgi izpildītajiem Būvdarbiem tiek noteikta 

224 731,81 EUR (divi simti divdesmit četri tūkstoši septiņi simti trīsdesmit viens euro 81 

cents) bez PVN (turpmāk tekstā – Līguma cena). PVN 21% 47 193.68 EUR (četrdesmit 



septiņi tūkstoši viens simts deviņdesmit trīs  euro un 68 centi), kas kopsummā sastāda 

271 925.49 EUR (divi simti septiņdesmit viens tūkstotis deviņi simti divdesmit pieci euro 

un 49 centi).  Pievienotās vērtības nodoklis tiek apmaksāts saskaņā ar Pievienotās 

vērtības nodokļa likuma 142.pantu. 

2.2. Līguma cena sevī ietver Būvdarbu procesā izmantojamos būvniecības izstrādājumus, 

darbu, piegādes un transporta, apdrošināšanas, elektroenerģijas, būvgružu aizvākšanas un 

būvlaukuma uzturēšanas izmaksas, iespējamos nodokļus, izņemot PVN, un nodevu 

maksājumus valsts un pašvaldības budžetos un citus maksājumus, kas būs jāizdara 

UZŅĒMĒJAM, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu Būvdarbus. 

2.3. Tāmē noteiktās darbu izmaksu cenas paliek nemainīgas Līguma darbības laikā. 

2.4. UZŅĒMĒJS katru mēnesi līdz katra mēneša 5 (piektajam) datumam, iesniedz rēķinus par 

iepriekšējā mēnesī faktiski veiktajiem Būvdarbiem. 

2.5. PASŪTĪTĀJS samaksā uzņēmējam par faktiski veiktajiem darbiem ar pārskaitījumu uz 

UZŅĒMĒJA norādīto bankas norēķinu kontu 30 (trīsdesmit) dienu laikā, ja ir iestājušies 

visi zemāk minētie nosacījumi: 

2.5.1. PUSES ir parakstījušas aktu par faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu; 

2.5.2. UZŅĒMĒJS ir iesniedzis PASŪTĪTĀJAM rēķinu. 

2.6. Galīgo norēķinu Pasūtītājs veic saskaņā ar piestādīto rēķinu 30 (trīsdesmit) kalendāro 

dienu laikā pēc galīgā būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas. 

2.7. Nekvalitatīvi vai Līguma pielikumiem neatbilstoši veiktie Būvdarbi netiek akceptēti un 

apmaksāti līdz defektu novēršanai. 

2.8. Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums PASŪTĪTĀJA maksājuma 

uzdevumā. 

2.9. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJAM rodas pretenzijas par Būvdarbu kvalitāti un Būvdarbu 

nodošanas-pieņemšanas akts abpusēji netiek parakstīts vai parakstīts ar PASŪTĪTĀJA 

iebildumiem, tad Būvdarbi netiek apmaksāti, kamēr UZŅĒMĒJS nenovērš Būvdarbu 

trūkumus.  

2.10. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJAM rodas pretenzijas par rēķinā norādīto summu pamatotību, 

PASŪTĪTĀJAM ir tiesības rakstiski iesniegt UZŅĒMĒJAM motivētas pretenzijas un 

neapmaksāt rēķinu līdz brīdim, kamēr pretenzijas nav atrisinātas. Ja PASŪTĪTĀJS ir 

iesniedzis rakstisku pretenziju par rēķinā norādītās summas pamatotību, UZŅĒMĒJAM 

nav tiesības piemērot līgumsodu par maksājuma nokavējumu līdz strīda atrisināšanai 

starp PUSĒM.  

 

3.Termiņi un tehnoloģiskais pārtraukums 

3.1. Būvdarbu izpildes termiņš ir 18 (astoņpadsmit) mēneši no līguma abpusējas parakstīšanas 

dienas. Būvdarbi tiek uzskatīti par pilnībā pabeigtiem brīdī, kad tiek parakstīts galīgais 

būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akts. 

3.2. Pēc PUŠU rakstiskas vienošanās Būvdarbu izpildē var tikt paredzēts tehnoloģiskais 

pārtraukums, ja: 

3.2.1. Būvdarbu izpildi tieši kavē nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi un šo faktu apliecina abu 

PUŠU būvspeciālistu atzinumi vai VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 

centrs” informācija; 

3.2.2. Būvdarbu izpildi tieši kavē objektīvs un no UZŅĒMĒJA gribas neatkarīgs iemesls, kuru 

UZŅĒMĒJS iepriekš nevarēja paredzēt un novērst; 



3.2.3. ja valsts vai pašvaldības institūcijas vai amatpersonas pieņem administratīvo aktu, kas ir 

saistošs, izpildot Būvdarbus un šāds akts kavē Būvdarbu izpildes termiņa ievērošanu, un 

šāda akta izdošanas pamatā nav UZŅĒMĒJA darbība vai bezdarbība 

3.2.4. būvobjektā tiek veikti avārijas darbi, proti, darbi, lai novērstu iepriekš neplānotus 

inženierkomunikāciju bojājumus, kas var izsaukt cilvēku nelaimes gadījumus vai 

materiālus zaudējumus. 

3.2.5. Būvdarbu izpildes laikā būvobjektā tiek atrasti sprādzienbīstami priekšmeti, kuru 

izņemšana ilgst vairāk kā 2 (divas) darba dienas. 

3.2.6. Būvdarbu izpildes laikā būvobjektā tiek atrastas arheoloģiskās vērtības, kuru izņemšana 

ilgst vairāk kā 2 (divas) darba dienas. 

3.2.7. Būvdarbu izpildes laikā būvobjektā tiek konstatēti būtiskie šķēršļi (pazemes pamati, 

nedarbojošās komunikācijas u.tml.), kuri neļauj turpināt Būvdarbus Līgumā paredzētajā 

Būvdarbu izpildes termiņā un kuru esamība nebija paredzēta Līguma pielikumos. 

3.3. Tehnoloģisko pārtraukumu aprēķina tikai un vienīgi uz to laika posmu, kurā eksistē 

3.2.punktā minētais šķērslis. UZŅĒMĒJAM jādara viss iespējamais, lai līdz minimumam 

samazinātu līguma izpildes termiņa pagarinājumu uz tehnoloģiska pārtraukuma rēķina. 

3.4. Tehnoloģisko pārtraukumu UZŅĒMĒJAM jāprasa nekavējoties un tiklīdz attiecīgais 

kavējošais apstāklis ir iestājies. Ja UZŅĒMĒJAM ir ziņas, ka kavējošais apstāklis vēl 

tikai var iestāties, taču šāda notikuma iestāšanās ticamības pakāpe ir pietiekami augsta, 

UZŅĒMĒJAM nekavējoties jādara pasūtītājam zināms arī tas. Vienlaikus UZŅĒMĒJAM 

jāiesniedz visi pierādījumi, paskaidrojošā informācija vai dokumenti attiecībā uz šo 

prasījumu, kas ir būtiska saistībā ar šo notikumu vai apstākļiem. Rakstisks paziņojums 

iesniedzams pēc iespējas ātrāk un ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas kopš brīža, kad 

UZŅĒMĒJS ir uzzinājis, vai viņam vajadzēja uzzināt par šo notikumu vai apstākļiem. Ja 

UZŅĒMĒJAS šo 5 (piecu) darba dienu laikā klusē, UZŅĒMĒJS zaudē tiesības atsaukties 

uz šiem apstākļiem, izpildes laiks netiek pagarināts un pasūtītājs ir atbrīvots no jebkādas 

atbildības saistībā ar šo prasījumu. 

3.5. Ja vien normatīvajos aktos nav norādīts tieši pretējais, jebkura līguma izpildes 

pārtraukšanas nepieciešamības pierādīšanas nasta gulstas uz UZŅĒMĒJU.  

3.6. Pats par sevi tehnoloģiskais pārtraukums nemaina nekādus citus līguma nosacījumus un 

jebkurā gadījumā UZŅĒMĒJAM ir pienākums pildīt visas tās līguma saistības, kas 

kavējošam apstāklim pastāvot ir iespējamas un ciktāl tās ir iespējamas. 

4.Apdrošināšana un garantijas 

4.1. UZŅĒMĒJS uz sava rēķina uzņemas noslēgt savu un sava atbildīgā būvdarbu vadītāja 

profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu Ministru kabineta 2014.gada 

19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju 

civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā un apmērā. 

4.2. UZŅĒMĒJS 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas 

iesniedz PASŪTĪTĀJAM savu un sava atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās 

civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 

19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju 

civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. 

4.3. Savu un sava atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības 

apdrošināšanas līgumu UZŅĒMĒJS uztur spēkā visu Būvdarbu veikšanas un garantijas 

laiku. 

4.5. UZŅĒMĒJS 10 (desmit) darba dienu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas 

iesniedz PASŪTĪTĀJAM kredītiestādes vai apdrošinātāja izsniegtu Līguma saistību izpildes 



nodrošinājuma noteikumiem atbilstošu Līguma saistību izpildes garantiju. 

4.6. Līguma saistību izpildes garantiju PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs izmantot Līgumā noteiktajos 

gadījumos. 

4.7. UZŅĒMĒJS 10 (desmit) darba dienu laikā pēc būvdarbu galīgā nodošanas-pieņemšanas 

akta parakstīšanas dienā iesniedz PASŪTĪTĀJAM kredītiestādes vai apdrošinātāja 

izsniegtu Garantijas laika noteikumiem atbilstošu Būvdarbu garantijas laika garantiju. 

4.8. Būvdarbu garantijas laika garantiju PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs izmantot, lai kompensētu 

garantijas laikā konstatēto būvdarbu vai materiālu defektus un trūkumus. 

 

5. UZŅĒMĒJA pienākumi un tiesības 

5.1. UZŅĒMĒJA pienākumi: 

5.1.1. uzsākt Būvdarbu izpildi objektā ne vēlāk kā 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no 

līguma abpusējas parakstīšanas dienas un nodot Būvdarbus Līgumā 3.1.punktā 

noteiktajā termiņā; 

5.1.2. pirms Būvdarbu uzsākšanas pārbaudīt situāciju būvobjektā, lai nepieļautu kļūdas 

Būvdarbu procesā; 

5.1.3. veikt Būvdarbus kvalitatīvi, ievērojot Līgumā, Līguma pielikumos un normatīvajos 

aktos noteiktās prasības un nosacījumus; 

5.1.4. patstāvīgi organizēt un saskaņot Būvdarbus ar visām atbildīgajām institūcijām, kā 

arī, ja nepieciešams, juridiskajām un/vai fiziskajām personām; 

5.1.5. Būvdarbu izpildē izmantot Līguma pielikumos norādītos sertificētus un kvalitatīvus 

materiālus un iekārtas; 

5.1.6. nodrošināt, ja nepieciešams, būvobjekta apsardzi un materiālu drošību Būvdarbu 

izpildes gaitā;   

5.1.7. veikt Ministru kabineta  2003.gada 25.februāra noteikumos Nr.92 „Darba 

aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” (turpmāk – Noteikumi Nr.92) noteiktās  

projekta vadītāja funkcijas, tajā skaitā nodrošināt līguma izpildes nodrošināšanai 

kvalificēta darba aizsardzības koordinatora piesaisti, un būt atbildīgam par 

Noteikumu Nr.92 noteikto pienākumu izpildi; 

5.1.8. par saviem līdzekļiem piegādāt Būvdarbiem nepieciešamos materiālus, 

konstrukcijas un iekārtas; 

5.1.9. trīs dienu laikā no Līguma parakstīšanas brīža, kā arī Līguma darbības laikā 

nekavējoties informēt PASŪTĪTĀJU par visiem tiesu procesiem, kas uzsākti pret 

UZŅĒMĒJU; 

5.1.10. savlaicīgi un Līgumā noteiktā kārtībā izskatīt visus no PASŪTĪTĀJA saņemtos 

paziņojumus, pieprasījumus, iesniegumus, vēstules un priekšlikumus, un sniegt 

atbildes; 

5.1.11. Būvdarbu veikšanas procesā ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības 

noteikumus un uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu 

pārkāpumiem un to izraisītām sekām; 

5.1.12. nodrošināt darba aizsardzības pasākumus būvobjektā, tai skaitā darbinieku 

instruēšanu par visu tehnisko iekārtu ekspluatāciju, kā arī veikt visas citas Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos paredzētās darbības saskaņā ar normatīvajiem 

aktiem par darba aizsardzību; 



5.1.13. nodrošināt būvobjektā strādājošos ar nepieciešamajiem darba aizsardzības 

līdzekļiem; 

5.1.14. nodrošināt darba laikā PASŪTĪTĀJAM brīvu un drošu piekļūšanu būvobjektam; 

5.1.15. nodrošināt tīrību būvobjektā, regulāru būvgružu izvešanu no būvobjekta uz sava 

rēķina; 

5.1.16. ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski ziņot PASŪTĪTĀJAM par visiem 

apstākļiem, kas atklājušies Būvdarbu izpildes procesā un var radīt šķēršļus 

turpmākai Būvdarbu kvalitatīvai un savlaicīgai izpildei; 

5.1.17. pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma Būvdarbu izpildes laikā organizēt darba 

sapulces, tās protokolēt, pieaicinot PASŪTĪTĀJA pārstāvjus un nepieciešamības 

gadījumā arī citus pārstāvjus. Iepriekšējās sanāksmes protokols sapulces 

dalībniekiem jānosūta 3 dienas pirms nākamās sanāksmes. Protokolus 

UZŅĒMĒJS sagatavo 3 (trijos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie 

PASŪTĪTĀJA, viens pie UZŅĒMĒJA, viens pie Būvuzrauga. Protokolus 

paraksta UZŅĒMĒJA pārstāvis, PASŪTĪTĀJA pārstāvis un BŪVUZRAUGS, 

kas piedalījās sapulcē. Jebkurš no sapulces dalībniekiem, kurš nepiekrīt 

protokolam, ir tiesīgs pievienot rakstiskas piezīmes 

5.1.18. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot Būvdarbu veikšanas 

izpilddokumentāciju visā Būvdarbu veikšanas laikā; 

5.1.19. Ja Līgums tiek vienpusēji izbeigts, nekavējoties pārtraukt Būvdarbus, par ko tiek 

sastādīts Būvdarbu nodošanas - pieņemšanas akts, atstāj darba vietu drošībā un 

kārtībā; 

5.1.20. nodrošināt Būvdarbu vadīšanu, ko veic UZŅĒMĒJA iepirkuma piedāvājumā 

norādītais atbildīgais būvdarbu vadītājs /----------/ (būvprakses sertifikāta Nr./------

-/), e-pasts: /-------/; 

5.1.21. patstāvīgi organizēt savu nolīgto apakšuzņēmēju darbs un jādod  nepieciešamie 

norādījumi un uzdevumi atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, kā arī jāveic 

izpildīto darbu kontrole un pieņemšana. Norēķinus ar apakšuzņēmējiem 

UZŅĒMĒJS kārto patstāvīgi.UZŅĒMĒJS ir atbildīgs par apakšuzņēmēju 

veikumu tādā pat apmērā kā pats ir atbildīgs saskaņā ar Līgumu; 

5.1.22. veikt citus šajā Līgumā, Līguma pielikumos vai normatīvos aktos noteiktos 

pienākumus vai darbības. 

5.2. UZŅĒMĒJA tiesības: 

5.2.1. Līgumā noteiktajā kārtībā saņemt samaksu par atbilstoši Līguma nosacījumiem 

veiktajiem un pieņemtajiem Būvdarbiem; 

5.2.2. Līgumā noteiktajā kārtībā nodot PASŪTĪTĀJAM Būvdarbus pirms Līgumā 

noteiktā termiņa; 

5.2.3. nepieciešamības gadījumā pieprasīt no PASŪTĪTĀJA Līguma izpildei 

nepieciešamo informāciju vai dokumentāciju; 

5.2.4. lūgt PASŪTĪTĀJAM tehnoloģisko pārtraukumu, ja ir iestājušies Līgumā noteiktie 

gadījumi. 

6. Apakšuzņēmēju un personāla nomaiņas un iesaistes kārtība 

6.1. UZŅĒMĒJS nav tiesīgs bez saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJU veikt piedāvājumā norādītā 

personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus iepirkuma 

līguma izpildē. 



6.2. PASŪTĪTĀJS nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai gadījumos, kad 

piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos personālam 

izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā 

personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. 

6.3. PASŪTĪTĀJS nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds 

no šādiem nosacījumiem: 

6.3.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos 

apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām; 

6.3.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām UZŅĒMĒJS balstījies, lai 

apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma 

procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam 

nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu UZŅĒMĒJS atsaucies, apliecinot 

savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko 

iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas 

gadījumiem; 

6.3.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu 

vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, atbilst 

Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu 

izslēgšanas gadījumiem; 

6.3.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi UZŅĒMĒJA atklātā 

konkursa iesniegtajā piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu 

piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem 

piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 

6.4. PASŪTĪTĀJS nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja 

tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši 

iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 

6.5. PASŪTĪTĀJS pieņem lēmumu atļaut vai atteikt UZŅĒMĒJA personāla vai 

apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē 

iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu 

informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai. 

6.6. Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma 

līguma izpildi, UZŅĒMĒJS iesniedz iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) 

sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to 

pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī 

apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Iepirkuma līguma izpildes laikā UZŅĒMĒJS paziņo 

PASŪTĪTĀJAM par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu 

ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā vai 

pakalpojumu sniegšanā. 

 

7. PASŪTĪTĀJA pienākumi un tiesības 

7.1. PASŪTĪTĀJA pienākumi:  

7.1.1. ievērot Līguma un spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumus, kā arī atbildīgo 

valsts un pašvaldības iestāžu prasības; 

7.1.2. pārbaudīt UZŅĒMĒJA iesniegto Līguma 4.sadaļā minēto dokumentu atbilstību 

Līguma un Līguma pielikumu prasībām. Gadījumā, ja UZŅĒMĒJA iesniegtais 

Līguma 4.sadaļā minētais dokuments neatbilst Līguma un Līguma pielikumu 



prasībām, tad PASŪTĪTĀJS pieprasa UZŅĒMĒJU 3 (trīs) darba dienu laikā 

atkārtoti iesniegt Līguma un Līguma pielikumu prasībām atbilstošu dokumentu; 

7.1.3. pēc Līguma noslēgšanas 5 (piecu) darba dienu laikā uz Būvdarbu laiku nodot 

UZŅĒMĒJAM būvobjektu, noformējot attiecīgu aktu; 

7.1.4. UZŅĒMĒJA iesniegtos aktus par izpildīto Būvdarbu apjomu pārbaudīt 5 (piecu) 

darba dienu laikā pēc to saņemšanas un, ja tie ir pareizi, apstiprināt paveikto 

Būvdarbu apjomu un izmaksas; 

7.1.5. savlaicīgi un Līgumā noteiktā kārtībā izskatīt visus no Izpildītāja saņemtos 

paziņojumus, pieprasījumus, iesniegumus, vēstules un priekšlikumus, un sniegt 

atbildes; 

7.1.6. nodrošināt UZŅĒMĒJAM pieeju Būvdarbu izpildes vietai visu Līguma darbības 

laiku; 

7.1.7. nozīmēt objektā savu pilnvaroto pārstāvi – /-------/, tālrunis /-------/, e-pasts: /-------

-/, Būvdarbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības Līgumam uzraudzīšanai un 

informācijas apmaiņas nodrošināšanai; 

7.1.8. pieņemt Izpildītāja atbilstoši Līgumam, tā pielikumu un normatīvajiem aktiem 

izpildītos Būvdarbus un samaksāt par izpildītajiem Būvdarbiem Līguma 

noteiktajā kārtībā. 

7.1.9. veikt citus šajā Līgumā, Līguma pielikumos vai normatīvos aktos noteiktos 

pienākumus vai darbības. 

7.2.PASŪTĪTĀJA tiesības: 

7.2.1. nepieņemt Būvdarbus ar nodošanas – pieņemšanas aktu līdz trūkumu novēršanas 

brīdim, rakstiski informējot par to UZŅĒMĒJU, ja PASŪTĪTĀJAM rodas 

pretenzijas par sniegto Būvdarbu kvalitāti un/vai apjomu. 

7.2.2. ne biežāk kā reizi nedēļā pieprasīt un ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no 

pieprasījuma brīža saņemt no UZŅĒMĒJA rakstveida ziņas par Būvdarbu 

izpildes gaitu un atbilstību termiņiem; 

7.2.3. dot Izpildītājam saistošus norādījumus attiecībā uz Līguma izpildi; 

7.2.4. iegūt trešo personu atzinumus par Līguma izpildes gaitu vai rezultātu, ja tas 

nepieciešams Līgumā paredzēto saistību izpildes pārbaudei; 

7.2.5. veikt Būvdarbu izpildes kontroli. PASŪTĪTĀJS veiktā Būvdarbu izpildes 

kontrole vai UZŅĒMĒJA izpildīto Būvdarbu pārbaude nevar būt par pamatu 

Līgumā vai ar likumu noteiktās UZŅĒMĒJA atbildības par neatbilstoši 

izpildītiem Būvdarbiem samazināšanai; 

7.2.6. PASŪTĪTĀJAM ir pienākums izvērtēt UZŅĒMĒJA lūguma par tehnoloģisko 

pārtraukumu pamatotību atbilstoši Līguma nosacījumiem. 

7.2.7. apturēt Būvdarbu izpildi, ja UZŅĒMĒJS vai tā personāls neievēro uz Būvdarbu 

izpildi attiecināmos normatīvos aktus vai Līguma, Līguma pielikumu 

nosacījumus. Būvdarbus Izpildītājs ir tiesīgs atsākt, saskaņojot to ar 

PASŪTĪTĀJU, pēc konstatētā pārkāpuma novēršanas. UZŅĒMĒJAM nav tiesību 

uz Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu sakarā ar šādu Būvdarbu apturēšanu.  

8. Būvdarbu pieņemšana – nodošana 

8.1. UZŅĒMĒJS Būvdarbus uzsāk, paveic un Līgumam un normatīvajiem aktiem atbilstošā 

kvalitātē nodod PASŪTĪTĀJAM saskaņā ar šī Līguma un tā pielikumu nosacījumiem un 

atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.  



8.2. Pēc Būvdarbu pabeigšanas UZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM Būvdarbu nodošanas-

pieņemšanas aktu un citus dokumentus saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un normatīvo 

aktu prasībām. 

8.3. Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas aktu PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darba dienu laikā pēc to 

iesniegšanas paraksta vai iesniedz UZŅĒMĒJAM aktu par konstatētajiem defektiem, 

nosakot termiņu to novēršanai. Konstatētos defektus UZŅĒMĒJS novērš bez papildus 

samaksas. 

9. Būvdarbu garantija 

9.1. Būvdarbu garantijas termiņš ir 5 (pieci) gadi no Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akta 

parakstīšanas dienas.  

9.2. Garantijas laikā UZŅĒMĒJA pienākums ir novērst radušos defektus un nepilnības par 

saviem līdzekļiem, ja tie ir radušies UZŅĒMĒJA nekvalitatīva darba rezultātā vai 

izmantojot nekvalitatīvu materiālu, iekārtas vai izejvielas, kā arī pieļauto kļūdu rezultātā. 

Gadījumā, ja šie atklātie defekti vai to novēršanas darbi ir bijuši par iemeslu citu 

konstrukciju, iekārtu vai materiālu bojājumiem, UZŅĒMĒJAM ir pienākums saviem 

spēkiem un par saviem līdzekļiem veikt visus nepieciešamos Būvdarbus. 

9.3. Par nepieciešamību novērst defektus, PASŪTĪTĀJS paziņo par to UZŅĒMĒJAM 

telefoniski un nosūtot pretenziju ar ierakstītu vēstuli. 

9.4. Pēc pretenzijas saņemšanas (pa tālruni un ar ierakstītu vēstuli), UZŅĒMĒJA pienākums 

ir PASŪTĪTĀJA noteiktajā termiņā nodrošināt defektu vai nepilnību novēršana un par 

izpildītiem darbiem rakstiski paziņojot PASŪTĪTĀJAM.  

9.5. Gadījumā, ja starp PUSĒM rodas strīds par UZŅĒMĒJA veikto Būvdarbu atbilstību 

Līgumā noteiktajām prasībām vai Latvijas Republikā spēkā esošo būvniecību regulējošo 

normatīvo aktu un noteikumu prasībām, Būvdarbos konstatēto defektu cēloņiem un 

apjomiem, tiek noteikta neatkarīgā ekspertīze, kuras slēdziens ir saistošs abām PUSĒM. 

Šādā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz UZŅĒMĒJS. 

9.6. Ja UZŅĒMĒJS neveic defektu novēršanu PASŪTĪTĀJA noteiktajā termiņā, 

PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs piesaistīt citu piegādātāju veikt defektu novēršanu. Defektu 

novēršanas izmaksas apmaksā UZŅĒMĒJS. Gadījumā, ja UZŅĒMĒJS atsakās izmaksāt 

PASŪTĪTĀJAM defektu novēršanas izmaksas, tad PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs minētās 

izmaksās ieturēt no Būvdarbu garantijas laika garantijas. 

10. PUŠU atbildība 

10.1. PUSES atbild viena otrai saskaņā ar Līgumu un Latvijas Republikas normatīvajos aktos 

noteikto. 

10.2. UZŅĒMĒJS apliecina, ka ir veicis visas nepieciešamās darbības un aprēķinus, kas 

nodrošina Būvdarbu veikšanu par Līguma summu, un UZŅĒMĒJS apliecina, ka Tāmē 

ir iekļauti visi Līguma mērķa sasniegšanai nepieciešamie un derīgie darbi un materiāli 

ar visiem riskiem, tai skaitā iespējamiem sadārdzinājumiem, kuri nepieciešami pilnīgai 

Būvdarbu veikšanai, lai nodrošinātu Būvdarbu izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem. 

Visi Būvdarbi, par kuriem UZŅĒMĒJS bija informēts, bet nav ievērtēti Līguma summā, 

tiek veikti uz UZŅĒMĒJA rēķina. 

10.3. UZŅĒMĒJS ir pilnā mērā materiāli atbildīgs par savu darbaspēku, tā tehnisko 

nodrošinājumu, darbinieku kvalifikāciju un darba procesā pielietoto materiālu un iekārtu 

kvalitāti. UZŅĒMĒJS ir atbildīgs par to, lai visi materiāli tiktu izmantoti un uzstādīti 

saskaņā ar ražotāja noteiktajiem uzstādīšanas noteikumiem un tehnoloģiju. 

10.4. Ja UZŅĒMĒJS 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas 

neuzsāk Būvdarbus, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs piemērot līgumsodu 0,5 % (nulle komats 



pieci procenti) apmērā no UZŅĒMĒJA piedāvātās Līguma summas par katru Būvdarbu 

izpildes kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no līguma summas. 

10.5. Ja UZŅĒMĒJS Līgumā noteiktajā termiņā neiesniedz Līguma 4.sadaļā minēto 

dokumentu/us vai iesniegtais dokuments/i neatbilst Līguma un Līguma pielikumu 

prasībām un pēc PASŪTĪTĀJA prasības UZŅĒMĒJS 3 (trīs) darba dienu laikā atkārtoti 

nav iesniedzis Līguma un Līguma pielikumu prasībām atbilstošu dokumentu/us, 

PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs piemērot līgumsodu 0,5 % (nulle komats pieci procenti) apmērā 

no UZŅĒMĒJA piedāvātās Līguma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 

10 % (desmit procenti) no līguma summas. 

10.6. Ja UZŅĒMĒJS savlaicīgi nepagarina iesniegto Līguma 4.sadaļā minēto dokumentu un 

neiesniedz iepriekšminēto faktu apliecinošu dokumentu, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs 

piemērot līgumsodu 0,5 % (nulle komats pieci procenti) apmērā no UZŅĒMĒJA 

piedāvātās Līguma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit 

procenti) no līguma summas. 

10.7. Ja PASŪTĪTĀJS bez pamatojuma neveic maksājumus Līgumā noteiktajos termiņos, 

PASŪTĪTĀJS maksā UZŅĒMĒJAM līgumsodu 0,5 % (nulle komats pieci procenti) 

apmērā no nokavēto maksājumu summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 

% (desmit procenti) no līguma summas. 

10.8. UZŅĒMĒJS maksā Līgumā noteikto līgumsodu vai atlīdzina zaudējumus 

PASŪTĪTĀJAM vai PASŪTĪTĀJS tos atskaita no tuvākā paredzētā maksājuma 

UZŅĒMĒJAM vai ietur no Līguma saistību izpildes garantijas. 

10.9. Līgumsoda samaksa PUSES neatbrīvo no pienākuma izpildīt Līgumā noteiktās 

saistības. 

11. Nepārvarama vara 

11.1. PUSES tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda 

neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc 

līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie 

nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, 

avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes, valsts 

varas un pārvaldes institūciju lēmumi. 

11.2. PUSEI, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā 

jāpaziņo otrai PUSEI. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc PUSES uzskata, ir 

iespējama un paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras PUSES 

pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta 

institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to 

raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā PUSE nevar atsaukties uz 

nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu. 

11.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt Līgumā paredzētās 

saistības ilgāk kā trīs mēnešus, PUSES pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par Līguma 

izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām PUSĒM, un izdara attiecīgus 

grozījumus Līgumā vai sastāda jaunu līgumu, vai arī lauž Līgumu. 

12. Līguma grozīšana un izbeigšana 

12.1. Līgumu var grozīt un papildināt šajā līgumā un normatīvajos aktos noteiktajos 

gadījumos un kārtībā, PUSĒM savstarpēji rakstiski vienojoties. Lemjot par līguma 

grozījumu veikšanu, jāievēro Publisko iepirkumu likuma 61.panta nosacījumi. 

12.2. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji bez jebkāda zaudējumu atlīdzības pienākuma izbeigt 

Līgumu, rakstveidā brīdinot par to UZŅĒMĒJU 7 (septiņas) darba dienas iepriekš, ja: 



12.2.1. UZŅĒMĒJS ir nokavējis Būvdarbu uzsākšanu vairāk nekā par 20 (divdesmit) 

kalendārām dienām no līguma abpusējas parakstīšanas dienas; 

12.2.2. UZŅĒMĒJS nepabeidz Būvdarbus Līguma 3.1.punktā noteiktajā termiņā un 

kavējums pārsniedz 5 (piecas) darba dienas; 

12.2.3. UZŅĒMĒJS nav spējīgs vai tiesīgs veikt Būvdarbus atbilstoši Līguma un/vai 

Līguma pielikumu nosacījumiem un saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem; 

12.2.4. UZŅĒMĒJS Būvdarbu izpildē pārkāpj Latvijas Republikas spēkā esošos 

normatīvos aktus;  

12.2.5. UZŅĒMĒJS pasludināts par maksātnespējīgu vai tā saimnieciskā darbība tiek 

izbeigta, pārtraukta vai apturēta; 

12.2.6. tiek konstatēts kāds no Publisko iepirkumu likuma 64.panta pirmajā daļā 

minētajiem gadījumiem. 

12.3. Ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no Līguma, tad UZŅĒMĒJS nekavējoties pārtrauc 

Būvdarbus un piedaloties PASŪTĪTĀJA un UZŅĒMĒJA nozīmētajām atbildīgajām 

amatpersonām, tiek sastādīts akts par izpildītajiem Būvdarbu apjomiem no būvniecības 

sākuma. Par izpildītiem Būvdarbiem tiek uzskatīti tikai tie, kuri veikti atbilstoši Līguma 

un Līguma pielikumiem, kā arī par izpildītiem Būvdarbiem tiek uzskatīti tikai tie, kam 

ir Latvijas būvnormatīvos noteiktie tehniskie parametri, un par kuriem būvobjektā ir 

būvnoteikumos uzskaitītā būvdarbu veikšanas dokumentācija. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs 

veikt pārbaudes un pieaicināt neatkarīgus ekspertus izpildīto Būvdarbu apjoma 

noteikšanai. 

12.4. Gadījumā, ja Līgums tiek pārtraukts UZŅĒMĒJA vainas dēļ Līguma 12.2.1.-

12.2.4.punktā paredzētajā gadījumā, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs ieturēt līguma saistības 

izpildes garantijas summu pilnā apmērā. 

12.5. Puses ir tiesīgas pagarināt līguma izpildes termiņu, ja Būvdarbu izpildi kavē Līguma 

3.2.punktā noteiktie no pusēm neatkarīgie šķēršļi. 

13. Īpašuma tiesības 

13.1. PASŪTĪTĀJAM īpašuma tiesības uz būvi tiek saglabātas visā Līguma darbības laikā, 

īpašuma tiesības uz visiem izmantotajiem materiāliem, tiek nodotas vienlaicīgi ar 

attiecīgo Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas aktu. 

13.2. Visa informācija un dokumentācijas, kuru UZŅĒMĒJS saņem no PASŪTĪTĀJA vai 

iegūst būvdarbu izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi Būvdarbu izpildei. Tās 

izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar PASŪTĪTĀJA rakstisku 

piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā. 

13.3. Būvdarbu veikšanas laikā atgūtie materiāli ir Pasūtītāja īpašums un tā izmantošana ir 

jāsakaņo ar pasūtītāju. 

14. Strīdu izskatīšanas kārtība 

14.1. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar tā pārkāpšanu, 

izbeigšanu vai spēkā neesamību, starp PUSĒM tiek risināta sarunu ceļā.  

14.2. Ja vienošanās starp PUSĒM sarunu ceļā netiek panākta, tad strīds tiek izšķirts Latvijas 

Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 

15. Noslēguma noteikumi 



15.1. Jebkuri Līguma grozījumi vai papildinājumi, būs spēkā tikai tad, ja tie būs motivēti 

saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un citām tiesību normām, sagatavoti rakstiskā 

veidā un abu PUŠU parakstīti.  

15.2. Par tādu darbu izpildi, kuru izpildes gaitā UZŅĒMĒJS ir patvaļīgi atkāpies no Līguma 

noteikumiem, UZŅĒMĒJS atlīdzību nesaņem. 

15.3. Ja kādai no PUSĒM tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesības, vai adrese, tā 

nekavējoties, ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā, rakstiski par to paziņo otrai PUSEI. 

15.4. Līgums ir sagatavots un parakstīts divos eksemplāros ar visiem Līgumā minētajiem 

Līguma pielikumiem, pa 1 eksemplāram katrai PUSEI, ar vienādu juridisko spēku un ir 

saistošs PUSĒM no tā parakstīšanas brīža. 

15.5. Ar Līgumu uzņemto saistību izpildes nodrošināšanai PUSES nosaka sekojošas 

atbildīgās personas: 

15.5.1. no PASŪTĪTĀJA puses  –  Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāju /-

-----/, tālrunis /--------/, e-pasts: /---------/. 

15.5.2. no UZŅĒMĒJA puses –  /------------/, mob. tālrunis /--------/, e-pasts: /----------/.  

16. Pušu rekvizīti: 

 

PASŪTĪTĀJS UZŅĒMĒJS 

Ludzas novada pašvaldība 

Reģ. Nr. 90000017453 

Raiņa ielā 16, Ludza,  

Ludzas novads, LV-5701 

 

 

Kods  

Konta Nr.  

 

SIA DEREX 
Reģ. Nr. 51503050951 

Višķu iela 21F, Daugavpils, LV-5410  

 

 

Kods:  

Konts Nr.  

 

_________________________/--------/ 

 

_____________________/--------/ 
 

 

 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 

LAIKA ZĪMOGU 
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