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P a r  G a i s m a s  d ā r z a  i e r ī k o š a n u  L u d z ā

Ludza, 2017.gada 20.februāri

L u d z a s  n o v a d a  p a š v a l d ī b a ,  Reģ. Nr. 90000017453, juridiskā adrese: Raiņa ielā 16, Ludza, 
Ludzas novads, LV-5701, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora Sergeja Jakovļeva personā, 
kurš rīkojas uz Ludzas novada pašvaldības nolikuma pamata, (turpmāk tekstā - Pasūtītājs), no 
vienas puses un

Komandītsabiedrība “ A u s t r u m u  b ū v n i e k s  P l u s ” ,  Reģ. Nr. 45403039647, juridiskā adrese: 
Ozolu iela 7, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838, tās atbildīgā biedra SIA “Austrumu 
būvnieks” valdes locekļa Andra Upenieka personā, kurš rīkojas uz sabiedrības statūtu pamata, 
(turpmāk tekstā - Izpildītājs), no otras puses, abi kopā vispārīgi saukti “Puses”,

pamatojoties uz iepirkuma “Gaismas dārza ierīkošana Ludzā” , Identifikācijas numurs: LNP 
2 0 1 7 / 0 3 ,  (turpmāk tekstā -  Iepirkums) rezultātiem un K S  “ A u s t r u m u  b ū v n i e k s  P l u s ”  iesniegto 
piedāvājumu, bez viltus, spaidiem un maldiem noslēdz Līgumu (turpmāk tekstā - Līgums) un 
vienojas par sekojošo:

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt objekta “ G a i s m a s  d ā r z s ”  t e r i t o r i j a s  
l a b i e k ā r t o š a n a s  d a r b u s  (turpmāk tekstā -  Darbi) L u d z a s  p i l s ē t ā ,  K r ā s l a v a s  i e l ā  4 A 
( k a d a s t r a  N r .  6 8 0 1 0 0 3 0 1 7 7 )  ( t u r p m ā k  t e k s t ā  -  Objekts), saskaņā ar Līgumu, tā 
pielikumiem, Iepirkuma Tehnisko dokumentāciju un Latvijas Republikas spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem.

1.2. Gaismas dārza ierīkošana tiek veikta Latvijas vides aizsardzības fonda valsts budžeta 
programmas “Vides aizsardzības fonds” apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” 
aktivitātē “Latvijas vides un dabas vērtību cildināšana godinot Latvijas valsts pastāvēšanas 
simtgadi” projekta “Gaismas dārzs Ludzai” (Nr. 1-08/207/2016) ietvaros.

1.3. Izpildītājs veic Darbus atbilstoši šī Līguma nosacījumiem par finanšu piedāvājumā (Līguma 
pielikums N r.l) un Lokālajā tāmē (Līguma pielikums Nr.2) noteikto cenu, kas ir Līguma 
neatņemama sastāvdaļa.

1.4. Darbi tiek veikti atbilstoši Jūiijas Zamjatinas sagatavotajam, Ludzas novada būvvaldē 
saskaņotajam Paskaidrojuma rakstam “Gaismas dārza Krāslavas ielā 4A, Ludzā ierīkošana”.

1.5. Darbi tiek veikti ar Izpildītāja tehniskajiem līdzekļiem, materiāliem un darbaspēku.

2.1. Izpildītājs veic Darbus Pasūtītāja norādītajā darba izpildes vietā un termiņā.
2.2. Par tehniskajai dokumentācijai atbilstoši un kvalitatīvi izpildītu Darbu, Pušu pilnvarotie 

pārstāvji paraksta nodošanas - pieņemšanas aktu.
2.3. Ja Darbi veikti nekvalitatīvi vai neatbilstoši iesniegtajam nodošanas - pieņemšanas aktam. 

Pasūtītājs par to infonnē Izpildītāju 3 (trīs) darba dienu laikā.

1 .  L ī g u m a  p r i e k š m e t s

2 .  L ī g u m a  i z p i l d e s  k a r t ī b a

/
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. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei.

. Darbu izpildes termiņš -  4 (četri) mēneši no darbu uzsākšanas brīža.

. Darbu uzsākšanas diena -  iestājoties būvniecībai labvēlīgiem laika apstākļiem, bet ne vēlāk kā 
2017. gada 2.maijs.

3.4. Šajā līgumā noteiktos termiņus var izmainīt tikai pusēm par to savstarpēji rakstveidā 
vienojoties, ja  šādas izmaiņas ir objektīvi pamatotas.

3.5. Izpildītājam nav tiesības pieprasīt Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu tādu iemeslu dēļ, 
kuri viņam bija iepriekš jāparedz vai jāņem vērā, vai arī pie pienācīgas rūpības nevarēja būt 
nezināmi, noslēdzot šo Līgumu. Tas pats attiecas arī uz apstākļiem, kuru sekas Izpildītājs būtu 
varējis sagaidīt vai novērst.

4 .  L ī g u m a  s u m m a  u n  n o r ē ķ i n u  k ā r t ī b a

4.1. Līguma kopējā summa, ieskaitot nodokļus, nodevas un visus citus ar Līguma izpildi saistītos 
izdevumus ir E U R  6 9  8 9 8 , 0 8  (sešdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti deviņdesmit astoņi etaro un 
08 centi), tai skaitā pamatsumma -  E U R  5 7  7 6 7 , 0 1  ( piecdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti 
sešdesmit septiņi euro, 01 cents) un PVN 21 % - E U R  1 2  1 3 1 , 0 7  (divpadsmit tūkstoši viens 
simts trīsdesmit viens euro un 07 centi).

4.2. Pamatojoties uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.panta noteikumiem, nodokli 
būvniecības pakalpojumiem valsts budžetā maksā būvniecības pakalpojumu saņēmējs, līdz ar 
ko Puses vienojas par reversā PVN piemērošanu, nosakot, ka PVN par Darbu izpildi valsts 
budžetā iemaksā Pasūtītājs.

4.3. Pasūtītājs pēc Izpildītāja pieprasījuma veic Darbu priekšapmaksu (avansu) 1 0 %  (desmit 
p r o c e n t u )  apmērā no Līgumcenas jeb E U R  5  7 7 6 , 7 0  (pieci tūkstoši septiņi simti septiņdesmit 
seši euro un 70 centi), pamatojoties uz rēķinu, kuru Izpildītājs piestāda Pasūtītājam.

4.4. Pasūtītājs veic Izpildītājam ikmēneša maksājumus par izpildītiem Darbiem, kas tiek veikti 
saskaņā ar attiecīgajā laika periodā izpildīto darbu apjomu, proporcionāli atskaitot avansā 
samaksāto summu.

4.5. Pasūtītājs ikmēneša maksājumus veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, 
kas saskaņots pēc akta par izpildītajiem darbiem abpusējās parakstīšanas.

4.6. Noslēguma maksājumu Izpildītājam Pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Darbu 
nodošanas -  pieņemšanas akta abpusējās parakstīšanas

4.7. Kopējā līgumcenā ietverti visi nodokļi un nodevas, kā arī visi iespējamie Izpildītāja izdevumi, 
kas nepieciešami Izpildītāja saistību izpildei Līguma ietvaros.

4.8. Avansa, ikmēneša maksājumu un noslēguma maksājuma samaksa Izpildītajam tiek veikta ar 
bankas pārskaitījumu uz Līgumā norādīto Izpildītāja norēķinu kontu. Par maksājumu 
veikšanas dienu uzskatāms datums, kad bankā iesniegts attiecīgs maksājuma uzdevums 
(bankas atzīme).

3 .  L ī g u m a  d a r b ī b a s  l a i k s  u n  D a r b u  i z p i l d e s  t e r m i n s

5 .  D a r b u  n o d o š a n a - p i e ņ e m š a n a

5.1. Līgumā paredzētie Darbi tiek nodoti Pasūtītājam ar nodošanas-pieņemšanas aktu, kuru 
Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam divos eksemplāros.

5.2. Ja pārbaudes laikā tiek konstatēti trūkumi vai neatbilstība Līguma, tā pielikumu vai iepirkuma 
tehniskās dokumentācijas vai citiem nosacījumiem, Pasūtītājs ir tiesīgs neparakstīt aktu. Puses 
sastāda aktu par konstatētajiem trūkumiem vai defektiem, norādot termiņu, kurā Izpildītājam tie 
jānovērš.

5.3. Gadījumā, ja  Izpildītājs neierodas uz defektu akta sastādīšanu pēc Pasūtītāja uzaicinājuma vai 
atsakās parakstīt sastādīto defektu aktu, Izpildītājam ir saistošs Pasūtītāja vienpusēji sastādītais 
defektu akts.

5.4. Darbu, konstrukciju, iekārtu im seguma ieklāšanas trūkumus un nepilnības Izpildītājs novērš



par saviem līdzekļiem.
5.5. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam apliecinājumu par būvdarbu un būvmateriālu garantijas saistību 

pildīšanu (ne mazāk kā 5 (pieci) gadi) pēc darbu nodošanas -  pieņemšanas akta abpusējās 
parakstīšanas.

6, Izpildītāja tiesības un saistības

6.1. Izpildītājs nodrošina Ministru kabineta 25.02.2003. noteikumos Nr.92 „Darba aizsardzības 
prasības, veicot būvdarbus” noteikto prasību, ievērošanu.

6.2. Izpildītājs pirms būvdarbu sākšanas noslēdz Atbildīgā būvdarbu vadītāja būvspeciālista 
civiltiesiskās apdrošināšanas ilgumu un būvdarbu veicēja civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu 
par visu būvdarbu laiku. Apdrošināšanas līgumu slēdz atbilstoši Līguma noslēgšanas dienā 
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

6.3. Apdrošināšanas polises un apliecības Izpildītājam jānodod Pasūtītājam pinns Darba 
uzsākšanas.

6.4. Izpildītājs apņemas veikt Darbus Līgumā paredzētajā termiņā, apjomā un kvalitātē, patstāvīgi, 
ar saviem materiāliem, rīkiem, līdzekļiem (transportu, mehānismiem un instrumentiem) 
izmantojot savas profesionālās iemaņas, Līguma un tā pielikumos noteiktajā kārtībā. Citu 
speciālistu pieaicināšana pēc Izpildītāja iniciatīvas neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par 
Līguma izpildi kopumā vai kādu no daļām, kā arī neuzliek Pasūtītājam papildus pienākumus 
un saistības.

6.5. Izpildītāja pienākums ir ne vēlāk kā līdz Darbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanai par 
saviem līdzekļiem no Objekta aizvākt Izpildītajam piederošo inventāru, darbarīkus un 
būvgružus.

6.6. Izpildītājs atbild par zaudējumiem, kuri nodarīti Pasūtītājam un/vai trešajām personām sakarā 
ar šī Līguma noteikumu pārkāpumu, ja  Izpildītājs tajos vainojams.

6.7. Izpildītāja pienākums ir ievērot apkārtējās vides aizsardzības noteikumus, un citus normatīvos 
aktus, kas regulē šādu darbu veikšanu. Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par to, lai viņa 
darbinieki ievērotu minētos noteikumus. Ja Izpildītājs neievēro šos noteikumus, Pasūtītājam ir 
tiesības apturēt Darbu izpildi, nepagarinot Līguma 3.2. punktā noteikto Darbu izpildes termiņu.

6.8. Izpildītājs apņemas ievērot videi draudzīgas (zaļās) būvniecības pamatprincipus:
6.8.1. Samazināts enerģijas patēriņš;
6.8.2. Samazināts ūdens patēriņš;
6.8.3. Videi un veselībai draudzīgu materiālu izvēle;
6.8.4. Atjaunojamu resursu izmantošana;
6.8.5. Novatoriski risinājumi būvniecībā;
6.8.6. Ilgtspējīgas dzīves vides attīstīšana.

6.9. Izpildītājs brīdina Pasūtītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma 
noslēgšanas no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ var tikt traucēta saistību izpilde. 
Tādā gadījumā, Pusēm vienojoties, darbu izpildes termiņi var tikt attiecīgi pagarināti.

6.10. Izpildītājam ir pienākums organizēt Būvdarbu vadības apspriedes, kurās pieaicina piedalīties 
Izpildītāja atbildīgo būvdarbu vadītāju, Pasūtītāju un Projekta vadītāju.

6.11. Būvdarbu vadības apspriedes sasauc pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi divās nedēļās 
Būvdarbu izpildes laikā. Pirmā Būvdarbu vadības apspriede jāsasauc ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas 
pirms Būvdarbu uzsākšanas. Ja Pasūtītājam ir objektīvs iemesls, tas ir tiesīgs sasaukt darba 
vadības apspriedes arī biežāk, un Izpildītājam šajā gadījumā ir pienākums piedalīties.

6.12. Būvdarbu vadības apspriedēs izskata darbu veikšanas plānu un tā papildinājumus, paveiktos 
un atlikušos Būvdarbus un nepieciešamās Būvdarbu izmaiņas. Apspriedēs tiek risināti ar Darbu 
izpildi saistītie ikdienas jautājumi.

6.13. Izpildītājam ir pienākums 2 (divas) darba dienas pirms sapulces elektroniski nosūtīt 
Pasūtītājam risināmos jautājumus un priekšlikumus.

6.14. Izpildītājs būvdarbu vadības apspriedes protokolē. Protokolus Izpildītājs sagatavo 2 (divos) 
eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, viens pie Izpildītāja. Protokolus paraksta



Izpildītāja pārstāvis un Pasūtītāja pārstāvis, kas piedalījās sapulcē. Jebkurš no sapulces 
dalībniekiem, kurš nepiekrīt protokolam, ir tiesīgs pievienot rakstiskas piezīmes.

6.15. Izpildītāja nodrošinātais garantijas laiks veiktajiem Darbiem un izmantotajiem materiāliem 
ir n e  m a z ā k s  p a r  5  ( p i e c i e m )  g a d i e m  no Darbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas 
brīža.

6.16. Izpildītāja kontaktpersona - Andris Upenieks, talr. nr. 28372099, e-pasts
austrumubuvnieks@inbox.lv.

7 .  P a s ū t ī t ā j a  t i e s ī b a s  u n  s a i s t ī b a s

7.1. Pasūtītājam ir tiesības kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pieprasīt no Izpildītāja kontroles 
veikšanai nepieciešamo informāciju, bet Izpildītājam ir pienākums ne vēlāk kā 5 (piecu) darba 
dienu laikā no dokumentācijas pieprasīšanas saņemšanas brīža, šādu informāciju sniegt.

7.2. Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par kvalitatīvi un laikā veiktiem Darbiem Līgumā 
noteiktajos termiņos un kārtībā.

7.3. Pasūtītājs apņemas savlaicīgi veikt Izpildītāja veikto Darbu pieņemšanu.
7.4. Pasūtītājs apņemas nodrošināt brīvu piekļūšanu Objektam un iespēju veikt Darbus bez 

traucējumiem no Pasūtītāja un trešo personu puses.
7.5. Pasūtītāja kontaktpersona - projektu vadītāja Ilona Mekša, mob.tel.29593757, e-pasts:

iloiia. meksuPīludza. /v .

8 .  P u š u  a t b i l d ī b a

8.1. Ja Izpildītājs Līguma 3.2.punktā noteiktajā Darbu izpildes termiņā nepabeidz Darbus (Darbu 
nodošanas pieņemšanas akts nav abpusēji parakstīts), tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam 
līgumsodu 0,1 % apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu.

8.2. Ja garantijas laikā Izpildītāja veiktajiem Darbiem tiek konstatēti defekti vai trūkumi, Izpildītājs 
saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem tos novērš defektu aktā norādītajā termiņā. Par 
tenniņa neievērošanu Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % apmērā no defektu 
novēršanas izmaksām par katru nokavēto dienu.

8.3. Ja Pasūtītājs savlaicīgi neveic Līgumā noteiktos maksājumus, tad Pasūtītājs maksā 
Izpildītājam par katru nokavēto maksājuma dienu nokavējuma līgumsodu 0,1% apmērā no 
aizkavētā maksājuma summas.

8.4. Līgumsodu nomaksa neatbrīvo Puses no līgumsaistību izpildes pienākumiem.

9 .  L ī g u m a  i z m a i ņ a s ,  t ā  d a r b ī b a s  p ā r t r a u k š a n a

9.1. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šī Līguma 
neatņemamām sastāvdaļām.

9.2. Samazinot vai palielinot Līguma, Būvdarbu apjomu sarakstā, Lokālajā tāmē vai Iepirkuma 
tehniskajā dokumentācijā paredzētos apjomus, Puses sastāda Būvdarbu izmaiņu aktus, kuros 
norādīs Izslēgto un Iekļauto Būvdarbu apjomus. Būvdarbu izmaiņu aktus paraksta Pasūtītāja 
paraksttiesīgā persona, Izpildītāja paraksttiesīgā persona, kā ari tos apliecina Projekta vadītājs 
un pieaicinātie speciālisti (ja tie tiek pieaicināti).

9.3. Veicot izmaiņas Būvdarbu apjomos, Līdzēji paraksta papildus vienošanos par Līguma 
grozījumiem, pievienojot tai Būvdarbu izmaiņu aktus. Būvdarbu izmaiņu akti būs iesniedzami 
Pasūtītājam kopā ar Formu Nr. 2, kurā būs redzamas arī Darbu apjomu izmaiņas. Maksimālās 
pieļaujamās Līgumcenas izmaiņas ir līdz 1 5 %  ( p i e c p a d s m i t  p r o c e n t u )  apmērā no 
Līgumcenas, nepārsniedzot Publisko iepirkumu likumā noteikto iepirkuma veikšanas slieksni.

9.4. Pasūtītājs var vienpusēji izbeigt Līgumu, par to rakstiski brīdinot Izpildītāju 10 (desmii dienas 
iepriekš, ja Līgumā paredzētie Darbi netiek veikti savlaicīgi vai tie netiek veiktī atbilstoši 
Līgumā, tā pielikumos un Iepirkuma tehniskajā dokumentācijā noteiktajā kārtībā un kvalitātē, 
par ko Pasūtītājs ir sastādījis attiecīgo aktu.
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9.5. Pasūtītājs neatlīdzina Izpildītājam zaudējumus, kas radušies, ja  iestājas Līguma 9.4.punktā 
minētie apstākļi.

9.6. Līgumu var izbeigt pusēm vienojoties, izņemot līgumā tieši paredzētus gadījumus.

1 0 .  N e p ā r v a r a m a  v a r a

10.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja  šāda neizpilde 
radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies 
pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas 
varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, 
epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, valsts pārvaldes institūciju rīcība, 
normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemto saistību 
izpildi, pieņemšana un stāšanās spēkā.

10.2. Puse, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 
nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā paziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā 
termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa līgumā paredzēto saistību izpilde, 
un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta 
institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

1 1 .  C i t i  n o t e i k u m i

11.1. Visi strīdi un nesaskaņas starp Pusēm tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, bet, ja  vienošanas 
netiek panākta, strīdi tiks risināti tiesā, Latvijas republikas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

11.2. Ne viena no pusēm nav tiesīga bez otras puses rakstiskas piekrišanas nodot kādu no šajā 
līgumā paredzētajām saistībām vai tās izpildi trešajām personām.

11.3. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.
11.4. Līgums sastādīts latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros uz 5(piecām) lapām,viens līguma 

eksemplārs Pasūtītājam, viens eksemplārs Izpildītājam, un tam pievienoti sekojošie 
pielikumi:

Pielikums N r.l. -  „Finanšu piedāvājums” uz 1 lapas;
Pielikums Nr.2. -  „Lokālā tāme” uz 2 lapām.

11.5. Līgumam pievienotie pielikumi ir tā neatņemama sastāvdaļa.

1 2 .  P u š u  r e k v i z ī t i

S. Jakovlevs

P a s ū t ī t ā j s :

L u d z a s  n o v a d a  p a š v a l d ī b a

Reģ.Nr.90000017453 
Juridiskā adrese: Raiņa ielā 16, 
Ludza, LV-5701;
Banka: Valsts kase
Konts: LV39TREL980230805000B
Kods: TRELLV22

Ludzas novada

I z p i l d ī t ā j s :

K S  “ A u s t r u m u  b ū v n i e k s  P l u s ”

Reģ.Nr. 45403039647 
Juridiskā adrese: Ozolu iela 7 
Varakļāni, LV-4838;
Banka: “Swedbank” AS 
Konts:LV72HABA055103 8297813 
Kods: HABALV22

KS “Austrumu būvnieks Plus” 
atbildīgā biedra valdes loceklis
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