LIGUMS Nr. | - 08H/2017
par bérnu rotalu laukuma piegadi un uzstadisanu

Ludza, 2017.gada 6 i. maija

Ludzas novada paSvaldiba, Reg.Nr.90000017453, juridiska adrese: Raina iela 16,
Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Ludzas novada pasSvaldibas izpilddirektora Sergeja
Jakovjeva persona, kas rikojas saskana ar uz Ludzas novada paSvaldibas nolikumu, (turpmak
teksta - Pas0titajs), no vienas puses un

SIA “GoPlay”, Reg.Nr.40103886697, adrese: Kalnciema iela 40d, Riga, LV-1043, tas
valdes locekla Jana MeZula persond, kurS rikojas uz sabiedribas ar ierobezotu atbildibu
statOtu pamata, (turpmak teksta - Izpilditajs), no otras puses, abi kopa visparigi saukti Puses,

pamatojoties uz iepirkuma “Bérnu rotalu laukuma aprikojuma piegade un uzstadiSana
Ludzas pilséta”, 2.dala “Bérnu rotalu laukuma aprikojuma piegade un uzstadisana
Ludzas pilsétas Pil “Pasacina””, ldentifikacijas numurs: LNP 2017/25, rezultatiem un
SIA “GoPlay” iesniegto piedavajumu, bez viltus, spaidiem un maldiem noslédz $adu ligumu
(turpmak teksta - Ligums):

1. Liguma priekSmets

1.1. Pasotitajs uzdod un Izpilditajs apnemas veikt rotalu laukuma aprikojuma piegadi un
uzstadidanu (turpmak teksta - Darbi) Ludzas pilsétas Pil “Pasacina” (turpmak teksta -
Objekts), saskana ar tehnisko specifikaciju (Liguma pielikums Nr.l), kas ir Liguma
neatnemama sastavdala.

1.2. lIzpilditajs veic Darbus atbilstoSi 81 Liguma nosacijumiem, tehniskai specifikacijai un
finanSu piedavajumam (Liguma pielikums Nr.2), kas ir Liguma neatnemama
sastavdala.

1.3. Darbi tiek veikti ar Izpilditaja tehniskajiem lidzekliem, materiadliem un darbaspéku.

2. Liguma izpildes kartiba

2.1. Izpilditajs veic Darbus Pas0titaja neraditajas darbu izpildes vietas un terminos.

2.2. Par tehniskajai specifikacijai atbilsto3i un kvalitativi izpildttu Darbu, Pusu pilnvarotie
parstavji paraksta nodo3anas - pienemsanas aktu.

2.3. Ja Darbi veikti nekvalitativi vai neatbilstosi iesniegtajam nodoSanas - pienemsanas
aktam, Pasatitajs par to informé Izpilditaju 3 (tris) darba dienu laika.

3. Liguma darbibas laiks un Darbu izpildes termins

3.1. Ligums stajas spéka ar ta parakstiSanas bridi un ir spéka lidz pilnigai PuSu saistibu
izpildei.
3.2. Darbu izpildes termins - 2 (divi) ménesi no liguma parakstisanas briza.

4. Liguma summa un norékinu kartiba

4.1. Liguma kopéja summa, ieskaitot nodoklus, nodevas un visus citus ar Liguma izpildi
saistitos izdevumus ir EUR 32 089,20 (trisdesmit divi tikstosi astondesmit devini euro
un 20 centi), tai skaitd pamatsumma - EUR 26 520,00( divdesmit seSi tlkstoSi pieci
simti divdesmit euro, 00 centi) un PVN 21 % - EUR 5 569,20 (pieci tlkstoSi pieci simti
seSdesmit devini euro un 20 centi).
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Samaksu Pasititajs veic pec Darbu nodoSanas-pienem3anas akta parakstisanas 20
(divdesmit) darba dienu laika no maksajumu, pamatojosu dokumentu sanemsanas,
parskaitot LTguma summu uz Izpilditaja noradito bankas kontu.

5. Darbu nodo3ana-pienemsana

Liguma paredzétie Darbi tiek nodoti Pasatitajam ar nodoSanas-pienemsanas aktu, kuru
Izpilditajs iesniedz Pasititajam divos eksemplaros. Abpuséji parakstits nodoSanas -
pienem3anas akts ir pamats rékina izrakstisanai Pasdtitajam.

Ja péarbaudes laika tiek konstatéti trakumi vai neatbilstiba Liguma, tehniskas
specifikacijas vai citiem nosacijumiem, Pas0titajs ir tiesigs neparakstit aktus. Puses
sastada aktu par konstatétajiem trikumiem vai defektiem, noradot terminu, kura
Izpilditajam tie janovers.

Gadijuma, ja Izpilditajs neierodas uz defektu akta sastadiSanu péc Pasititaja
uzaicinajuma vai atsakas parakstit sastadito defektu aktu, Izpilditdjam ir saistoSs
Pas(titaja vienpusej i sastaditais defektu akts.

Darbu, konstrukciju, iekartu un seguma trakumus un nepilnibas Izpilditajs novérs par
saviem Itdzekliem.

Izpilditajs iesniedz Pasutitdjam apliecinajumu par garantijas saistibu pildisanu péc
darbu pabeigSanas uz visam iekartam, segumiem un veiktajiem darbiem.

6. lzpilditaja tiesibas un saistibas

Izpilditajs apnemas veikt Darbus Liguma paredzétaja termina, apjoma un kvalitaté,
patstavigi, ar saviem materidliem, rikiem, lidzekliem (transportu, mehanismiem un
instrumentiem) izmantojot savas profesionalas iemanas, Liguma un ta pielikumos
noteiktaja kartiba. Citu specialistu pieaicinasana péc Izpilditaja iniciativas neatbrivo
Izpilditaju no atbildibas par Liguma izpildi kopuma vai kadu no dalam, ka ari neuzliek
Pasatitajam papildus pienakumus un saistibas.

Izpilditaja pienakums ir ne vélak kd Iidz Darbu nodoSanas - pienemsanas akta
parakstiSanai par saviem lidzekliem no Objekta aizvakt Izpilditajam piederoSo inventaru,
darbartkus un bavgruzus.

Izpilditajs atbild par zaudéjumiem, kuri nodartti PasGtitajam un/vai treSajam personam
sakara ar Si Liguma noteikumu parkapumu, ja Izpilditajs tajos vainojams.

Izpilditaja pienakums ir ievérot darba drosibas tehnikas, ugunsdrosibas, apkartéjas vides
aizsardzibas noteikumus un citus normativos aktus, kas regulé Sadu darbu veikSanu.
Izpilditajs uznemas pilnu atbildibu par to, lai vipa darbinieki ievérotus minétos
noteikumus. Ja Izpilditajs neievéro Sos noteikumus, Pasttitdjam ir tiesibas apturét Darbu
izpildi, nepagarinot Liguma 3.1. punkta noteikto Darbu izpildes terminu.

Izpilditajs bridina Pasatitaju par neparedzétiem apstakliem, kas raduSies péc Liguma
noslégSanas no Izpilditaja neatkarigu apstaklu dél un kuru dél var tikt traucéta saistibu
izpilde. Tada gadijuma, Pusém vienojoties, darbu izpildes termini var tikt attiecigi
pagarinati.

Izpilditaja nodroSinatais garantijas laiks veiktajiem Darbiem, izmantotajiem materialiem un
piegadatam iekartam ir tris gadi (trisdesmit seSi méneSi) no Darbu nodo3anas -
pienem3anas akta parakstisanas briza.

7. Pasutitaja tiestbas un saistibas

PasOtitajam ir tiestbas kontrolét Liguma izpildes gaitu un pieprasit no Izpilditaja
kontroles veik8anai nepiecieSamo informaciju, bet Izpilditajam ir pienakums ne vélak
ka 5 (piecu) dienu laikd no dokumentacijas pieprasiSanas briza sanemSanas, $adu
informaciju sniegt.

Pasutitajs apnemas veikt samaksu par kvalitativi un laikd veiktiem Darbiem 3aja
Liguma noteiktajos terminos un kartiba.

PasOtitajs apnemas savlaicigi veikt Izpilditaja veikto Darbu pienemSanu.



7.4. Pasititajs bridina Izpilditaju par neparedzétiem apstakliem, kas raduSies péc Liguma
noslégdanas no Pashtitaja neatkarigu apstaklu dél un kuru dél var tikt traucéta saistibu
izpilde. Tada gadijuma, Pusem savstarpéji vienojoties, darbu izpildes termini var tikt
attiecigi pagarinati.

7.5. Pasutitajs apnemas nodroSinat brivu pieklaSanu Objektam un iespéju veikt Darbus bez

traucéjumiem no Pas0titaja un treSo personu puses.

8. Pusu atbildiba

8.1. Ja garantijas laika Izpilditaja veiktajiem Darbiem tiek konstatéti defekti vai trakumi,
Izpilditajs saviem spékiem un par saviem lidzekliem tos novérs defektu akta noraditaja
termina. Par termina neievéroSanu Izpilditajs maksa Pasatitajam ltigumsodu 0,1 %
apméra no defektu novérsanas izmaksam par katru nokavéto dienu.

8.2. Ja Pasititajs savlaicigi neveic Liguma noteiktos maksajumus, tad PasOtitajs maksa
Izpildttajam par katru nokavéto maksajuma dienu nokavéjuma ligumsodu 0,1% apmeéra
no aizkavéta maksajuma summas.

9. Liguma izmainas, ta darbibas partrauksana

9.1. Jebkuras Liguma izmainas vai papildindjumi tiek noforméti rakstveida un klast par &
Liguma neatnemamam sastavdalam.

9.2. Pasutitajs var vienpuséji izbeigt Ligumu, par to rakstiski bridinot Izpilditaju 10
(desmit dienas ieprieks, ja Liguma paredzétie Darbi netiek veikti savlaicigi vai
atbilstoSi noradrtajam Darba uzdevumam, vai atbilsto3a kvalitaté, par ko Pasatitajs ir
sastadTjis aktu.

9.3. Pasdtitajs neatlidzina lzpilditajam zaudéjumus, kas raduSies, ja iestajas Liguma
9.2.punkta minétie apstakli.

10. Neparvarama vara

10.1. Puses tiek atbrivotas no atbildibas par Liguma pilnigu vai daléju neizpildi, ja Sada
neizpilde radusies neparvaramas varas vai arkartéja rakstura apstaklu rezultata, kuru
darbiba sakusies péc Liguma noslégSanas un kurus nevaréja iepriek§ ne paredzét, ne
novérst. Pie neparvaramas varas vai arkartéja rakstura apstakliem pieskaitami:
stihiskas nelaimes, avarijas, katastrofas, epidémijas, kara darbiba, streiki, iek3gjie
nemieri, blokades, valsts parvaldes institdciju riciba, normativo aktu, kas batiski
ierobeZzo un aizskar Puu tiestbas un ietekmé uznemto saistibu izpildi, pienem3ana un
staSanas spéka.

10.2. Puse, kas atsaucas uz neparvaramas varas vai arkartéja rakstura apstaklu darbibu,
nekavéjoties par Sadiem apstakliem rakstveida pazino otrai Pusei. Zinojuma janorada,
kada termind péc vina uzskata ir iespéjama un paredzama vina liguma paredzéto
saistibu izpilde, un, péc pieprasijuma, Sadam zinojumam ir japievieno izzina, kuru
izsniegusi kompetenta institicija un kura satur arkartéjo apstaklu darbibas
apstiprindjumu un to raksturojumu.

11. Citi noteikumi

11.1. Visi stridi starp Pusém tiks risinati savstarpéju sarunu celd, bet, ja vieno3anas netiks
panakta-tiesa Latvijas republikas normativo aktu noteiktaja kartiba.

11.2. Ligums stajas spéka ta parakstisanas bridi un ir spéka lidz PuSu saistibu pilnigai
izpildei.

11.3. Ligums rakstits latvieSu valoda uz 4 (Cetram) lapam, 2 (divos) eksemplaros, caursats,
tam pievienoti Liguma teksta noraditie pielikumi. Viens Liguma eksemplars glabajas
pie Pasititaja. otrs - pie Izpilditaja.



PasOtitajs:

Ludzas novada paSvaldiba
Red.Nr.90000017453

Juridiska adrese: Raina iela 16,
Ludza, LV-5701;

Banka: AS “Citadele banka”,
Konts: LVO9PARX0002240270024
Kods: PARXLV22

12. PuSu rekviztti

Izpilditajs:

SIA “GoPlay”
Red.Nr.40103886697

Juridiska adrese: Kalnciema iela 40d,
Riga, LV-1043;

Banka: “Swedbank” AS

Konts:LVI 1IHABA0551039932779
Kods: HABALV?22



