
LĪGUMS Nr. I - O&H /2017 
par bērnu rotaļu laukuma piegādi un uzstādīšanu

Ludzā, 2017.gada 6 i .  maijā

Ludzas novada pašvaldība, Reģ.Nr.90000017453, juridiskā adrese: Raiņa ielā 16, 
Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora Sergeja 
Jakovjeva personā, kas rīkojas saskaņā ar uz Ludzas novada pašvaldības nolikumu, (turpmāk 
tekstā - Pasūtītājs), no vienas puses un

SIA “GoPIay”, Reģ.Nr.40103886697, adrese: Kalnciema iela 40d, Rīga, LV-1043, tās 
valdes locekļa Jāņa Mežuļa personā, kurš rīkojas uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību 
statūtu pamatā, (turpmāk tekstā - Izpildītājs), no otras puses, abi kopā vispārīgi saukti Puses, 

pamatojoties uz iepirkuma “Bērnu rotaļu laukuma aprīkojuma piegāde un uzstādīšana 
Ludzas pilsētā”, 2.daļa “Bērnu rotaļu laukuma aprīkojuma piegāde un uzstādīšana 
Ludzas pilsētas P il “Pasaciņa””, Identifikācijas numurs: LNP 2017/25, rezultātiem un 
SIA “GoPlay” iesniegto piedāvājumu, bez viltus, spaidiem un maldiem noslēdz šādu līgumu 
(turpmāk tekstā - Līgums):

1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt rotaļu laukuma aprīkojuma piegādi un 
uzstādīšanu (turpmāk tekstā -  Darbi) Ludzas pilsētas Pil “Pasaciņa” (turpmāk tekstā -  
Objekts), saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Līguma pielikums Nr.l), kas ir Līguma 
neatņemama sastāvdaļa.

1.2. Izpildītājs veic Darbus atbilstoši šī Līguma nosacījumiem, tehniskai specifikācijai un 
finanšu piedāvājumam (Līguma pielikums Nr.2), kas ir Līguma neatņemama 
sastāvdaļa.

1.3. Darbi tiek veikti ar Izpildītāja tehniskajiem līdzekļiem, materiāliem un darbaspēku.

2. Līguma izpildes kārtība

2.1. Izpildītājs veic Darbus Pasūtītāja nerādītajās darbu izpildes vietās un termiņos.
2.2. Par tehniskajai specifikācijai atbilstoši un kvalitatīvi izpildītu Darbu, Pušu pilnvarotie 

pārstāvji paraksta nodošanas - pieņemšanas aktu.
2.3. Ja Darbi veikti nekvalitatīvi vai neatbilstoši iesniegtajam nodošanas - pieņemšanas 

aktam, Pasūtītājs par to informē Izpildītāju 3 (trīs) darba dienu laikā.

3. Līguma darbības laiks un Darbu izpildes termiņš

3.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību 
izpildei.

3.2. Darbu izpildes termiņš -  2 (divi) mēneši no līguma parakstīšanas brīža.

4. Līguma summa un norēķinu kārtība

4.1. Līguma kopējā summa, ieskaitot nodokļus, nodevas un visus citus ar Līguma izpildi 
saistītos izdevumus ir EUR 32 089,20 (trīsdesmit divi tūkstoši astoņdesmit deviņi euro 
un 20 centi), tai skaitā pamatsumma -  EUR 26 520,00( divdesmit seši tūkstoši pieci 
simti divdesmit euro, 00 centi) un PVN 21 %  - EUR 5 569,20 (pieci tūkstoši pieci simti 
sešdesmit deviņi euro un 20 centi).
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4.2. Samaksu Pasūtītājs veic pēc Darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas 20 
(divdesmit) darba dienu laikā no maksājumu, pamatojošu dokumentu saņemšanas, 
pārskaitot Līguma summu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu.

5. Darbu nodošana-pieņemšana

5.1. Līgumā paredzētie Darbi tiek nodoti Pasūtītājam ar nodošanas-pieņemšanas aktu, kuru 
Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam divos eksemplāros. Abpusēji parakstīts nodošanas -  
pieņemšanas akts ir pamats rēķina izrakstīšanai Pasūtītājam.

5.2. Ja pārbaudes laikā tiek konstatēti trūkumi vai neatbilstība Līguma, tehniskas 
specifikācijas vai citiem nosacījumiem, Pasūtītājs ir tiesīgs neparakstīt aktus. Puses 
sastāda aktu par konstatētajiem trūkumiem vai defektiem, norādot termiņu, kurā 
Izpildītājam tie jānovērš.

5.3. Gadījumā, ja Izpildītājs neierodas uz defektu akta sastādīšanu pēc Pasūtītāja 
uzaicinājuma vai atsakās parakstīt sastādīto defektu aktu, Izpildītājam ir saistošs 
Pasūtītāja vienpusēj i sastādītais defektu akts.

5.4. Darbu, konstrukciju, iekārtu un seguma trūkumus un nepilnības Izpildītājs novērš par 
saviem līdzekļiem.

5.5. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam apliecinājumu par garantijas saistību pildīšanu pēc 
darbu pabeigšanas uz visām iekārtām, segumiem un veiktajiem darbiem.

6. Izpildītāja tiesības un saistības

6.1. Izpildītājs apņemas veikt Darbus Līgumā paredzētajā termiņā, apjomā un kvalitātē, 
patstāvīgi, ar saviem materiāliem, rīkiem, līdzekļiem (transportu, mehānismiem un 
instrumentiem) izmantojot savas profesionālās iemaņas, Līguma un tā pielikumos 
noteiktajā kārtībā. Citu speciālistu pieaicināšana pēc Izpildītāja iniciatīvas neatbrīvo 
Izpildītāju no atbildības par Līguma izpildi kopumā vai kādu no daļām, kā ari neuzliek 
Pasūtītājam papildus pienākumus un saistības.

6.2. Izpildītāja pienākums ir ne vēlāk kā līdz Darbu nodošanas - pieņemšanas akta 
parakstīšanai par saviem līdzekļiem no Objekta aizvākt Izpildītajam piederošo inventāru, 
darbarīkus un būvgružus.

6.3. Izpildītājs atbild par zaudējumiem, kuri nodarīti Pasūtītājam un/vai trešajām personām 
sakarā ar šī Līguma noteikumu pārkāpumu, ja Izpildītājs tajos vainojams.

6.4. Izpildītāja pienākums ir ievērot darba drošības tehnikas, ugunsdrošības, apkārtējās vides 
aizsardzības noteikumus un citus normatīvos aktus, kas regulē šādu darbu veikšanu. 
Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par to, lai viņa darbinieki ievērotus minētos 
noteikumus. Ja Izpildītājs neievēro šos noteikumus, Pasūtītājam ir tiesības apturēt Darbu 
izpildi, nepagarinot Līguma 3.1. punktā noteikto Darbu izpildes termiņu.

6.5. Izpildītājs brīdina Pasūtītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma 
noslēgšanas no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ var tikt traucēta saistību 
izpilde. Tādā gadījumā, Pusēm vienojoties, darbu izpildes termiņi var tikt attiecīgi 
pagarināti.

6.6. Izpildītāja nodrošinātais garantijas laiks veiktajiem Darbiem, izmantotajiem materiāliem un 
piegādātām iekārtām ir trīs gadi (trīsdesmit seši mēneši) no Darbu nodošanas - 
pieņemšanas akta parakstīšanas brīža.

7. Pasūtītāja tiesības un saistības

7.1. Pasūtītājam ir tiesības kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pieprasīt no Izpildītāja 
kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju, bet Izpildītājam ir pienākums ne vēlāk 
kā 5 (piecu) dienu laikā no dokumentācijas pieprasīšanas brīža saņemšanas, šādu 
informāciju sniegt.

7.2. Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par kvalitatīvi un laikā veiktiem Darbiem šajā 
Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.

7.3. Pasūtītājs apņemas savlaicīgi veikt Izpildītāja veikto Darbu pieņemšanu.

2



7.4. Pasūtītājs brīdina Izpildītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma 
noslēgšanas no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ var tikt traucēta saistību 
izpilde. Tādā gadījumā, Pusēm savstarpēji vienojoties, darbu izpildes termiņi var tikt 
attiecīgi pagarināti.

7.5. Pasūtītājs apņemas nodrošināt brīvu piekļūšanu Objektam un iespēju veikt Darbus bez
traucējumiem no Pasūtītāja un trešo personu puses.

8. Pušu atbildība

8.1. Ja garantijas laikā Izpildītāja veiktajiem Darbiem tiek konstatēti defekti vai trūkumi, 
Izpildītājs saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem tos novērš defektu aktā norādītajā 
termiņā. Par termiņa neievērošanu Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % 
apmērā no defektu novēršanas izmaksām par katru nokavēto dienu.

8.2. Ja Pasūtītājs savlaicīgi neveic Līgumā noteiktos maksājumus, tad Pasūtītājs maksā

11.1. Visi strīdi starp Pusēm tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, bet, ja vienošanas netiks 
panākta-tiesā Latvijas republikas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

11.2. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai 
izpildei.

11.3. Līgums rakstīts latviešu valodā uz 4 (četrām) lapām, 2 (divos) eksemplāros, cauršūts, 
tam pievienoti Līguma tekstā norādītie pielikumi. Viens Līguma eksemplārs glabājas 
pie Pasūtītāja. otrs - pie Izpildītāja.

Izpildītājam par katru nokavēto maksājuma dienu nokavējuma līgumsodu 0,1% apmērā 
no aizkavētā maksājuma summas.

9. Līguma izmaiņas, tā darbības pārtraukšana

9.1. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šī 
Līguma neatņemamām sastāvdaļām.

9.2.  Pasūtītājs var vienpusēji izbeigt Līgumu, par to rakstiski brīdinot Izpildītāju 10 
(desmit dienas iepriekš, ja Līgumā paredzētie Darbi netiek veikti savlaicīgi vai 
atbilstoši norādītajam Darba uzdevumam, vai atbilstošā kvalitātē, par ko Pasūtītājs ir 
sastādījis aktu.

9.3. Pasūtītājs neatlīdzina Izpildītājam zaudējumus, kas radušies, ja  iestājas Līguma
9.2.punktā minētie apstākļi.

10. Nepārvarama vara

10.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda 
neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru 
darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne 
novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: 
stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie 
nemieri, blokādes, valsts pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski 
ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemto saistību izpildi, pieņemšana un 
stāšanās spēkā.

10.2. Puse, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 
nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā paziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, 
kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa līgumā paredzēto 
saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru 
izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības 
apstiprinājumu un to raksturojumu.

11. Citi noteikumi
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12. Pušu rekvizīti

Pasūtītājs:
Ludzas novada pašvaldība
Reģ.Nr.90000017453 
Juridiskā adrese: Raiņa ielā 16, 
Ludza, LV-5701;
Banka: AS “Citadele banka”,
Konts: LV09PARX0002240270024 
Kods: PARXLV22

Izpildītājs:
SIA “GoPlay”
Reģ.Nr.40103886697
Juridiskā adrese: Kalnciema iela 40d,
Rīga, LV-1043;
Banka: “Swedbank” AS 
Konts:LVl 1HABA0551039932779 
Kods: HABALV22
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