LIGUMS Nr. 1-015/2017
par bérnu rotalu laukuma piegadi un uzstadisanu

Ludza. 2017.gada maija

Ludzas novada paSvaldiba, Reg.Nr.90000017453, juridiska adrese: Raina iela 16,
Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Ludzas novada paSvaldibas izpilddirektora Sergeja
Jakovleva persona, kas rikojas saskana ar uz Ludzas novada paSvaldibas nolikumu, (turpmak
teksta - Pas(titajs), no vienas puses un

SIA “Ksil Baltie”, Re§.Nr.40003548215, adrese: Dzelzavas iela 74/1-1, Riga, LV-
1082, tas tirdzniecibas projektu vaditaja Kristapa Vulana persona, kur§ rikojas uz
03.01.2017. pilnvaras Nr.3 pamata, (turpmak teksta - Izpilditajs), no otras puses, abi kopa
visparigi saukti Puses,

pamatojoties uz iepirkuma “Bérnu rotalu laukuma aprikojuma piegade un uzstadiSana
Ludzas pilsétd”, l.dala “Bérnu rotalu laukuma aprikojuma piegade un uzstadisana
Ludzas pilsétas Pil “Namin8”, Identifikacijas numurs: LNP 2017/25, rezultatiem un SIA
“Ksil Baltie” iesniegto piedavajumu, bez viltus, spaidiem un maldiem noslédz Sadu ligumu
(turpmak teksta - Ligums):

1. Liguma priekSmets

1.1. Pasatitajs uzdod un Izpilditajs apnemas veikt rotalu laukuma aprikojuma piegadi un
uzstadisanu (turpmak teksta - Darbi) Ludzas pilsétas Pil “Namins” (turpmak teksta -
Objekts), saskana ar tehnisko specifikaciju (Liguma pielikums Nr.l), kas ir Liguma
neatnemama sastavdala.

1.2. Izpilditajs veic Darbus atbilstosi ST Liguma nosactjumiem, tehniskai specifikacijai un
finansu piedavajumam (Liguma pielikums Nr.2), kas ir Liguma neatnemama
sastavdala.

1.3. Darbi tiek veikti ar Izpilditaja tehniskajiem Itdzekliem, materialiem un darbaspéeku.

2. Liguma izpildes kartiba

2.1. lIzpilditajs veic Darbus Pasutitaja noraditajas darbu izpildes vietas un terminos.

2.2. Par tehniskajai specifikacijai atbilstoSi un kvalitativi izpilditu Darbu, PuSu pilnvarotie
parstavji paraksta nodoSanas - pienemsSanas aktu.

2.3. Ja Darbi veikti nekvalitativi vai neatbilstoSi iesniegtajam nodo3anas - pienem3anas
aktam, Pasatitajs par to informé Izpilditaju 3 (tr1s) darba dienu laika.

3. Liguma darbibas laiks un Darbu izpildes termins

3.1. Ligums stajas speka ar ta parakstiSanas bridi un ir spékad Idz pilnigai Pusu saistibu
izpildei.
3.2. Darbu izpildes termins - 2 (divi) méneSi no liguma parakstisanas briza.

4. Liguma summa un norékinu kartiba

4.1. Liguma kopéja summa, ieskaitot nodoklus, nodevas un visus citus ar Liguma izpildi
saistitos izdevumus ir EUR 12 801,80 (divpadsmit takstoSi astoni simti viens euro un
80 centi), tai skaitd pamatsumma - EUR 10 580,00 (desmit seSi takstoSi pieci simti
astondesmit euro, 00 centi) un PVN 21 % - EUR 2 221,80 (divi thkstosi divi simti
divdesmit viens euro un 80 centi).
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Samaksu Pas0titajs veic péc Darbu nodoSanas-pienem3anas akta parakstiSanas 20
(divdesmit) darba dienu laikd no maksajumu, pamatojoSu dokumentu sanemsSanas,
parskaitot Liguma summu uz Izpilditaja noradito bankas kontu.

5. Darbu nodoSana-pienemsana

LTiguma paredzétie Darbi tiek nodoti Pasttitajam ar nodoSanas-pienems$anas aktu, kuru
IzpildTtajs iesniedz Pasutitajam divos eksemplaros. Abpuséji parakstits nodoSanas -
pienemS$anas akts ir pamats rékina izrakstiSanai Pasutitajam.

Ja parbaudes laika tiek konstatéti trokumi vai neatbilsttba Liguma, tehniskas
specifikacijas vai citiem nosactjumiem, Pasatitajs ir tiesigs neparakstit aktus. Puses
sastada aktu par konstatétajiem trakumiem vai defektiem, norddot terminu, kurad
Izpilditajam tie janovers.

Gadijuma, ja Izpilditajs neierodas uz defektu akta sastadiSanu péc PasOtitaja
uzaicinajuma vai atsakas parakstit sastadito defektu aktu, Izpilditdjam ir saistoSs Pas(titaja
vienpuséji sastadttais defektu akts.

Darbu, konstrukciju, iekartu un seguma tradkumus un nepilnibas Izpilditajs novérs par
saviem lidzekliem.

Izpilditajs iesniedz Pasatitajam apliecindjumu par garantijas saistibu pildiSanu péc
darbu pabeigSanas uz visam iekartam, segumiem un veiktajiem darbiem.

6. Izpilditaja tiesibas un saistibas

Izpilditajs apnemas veikt Darbus Liguma paredzétaja termina, apjoma un kvalitaté,
patstavigi, ar saviem materialiem, rikiem, lidzekliem (transportu, mehanismiem un
instrumentiem) izmantojot savas profesionadlas iemanas, Liguma un ta pielikumos
noteiktaja kartiba. Citu specialistu pieaicinasana péc lzpilditdja iniciativas neatbrivo
Izpilditaju no atbildtbas par Liguma izpildi kopuma vai kadu no dalam, ka ari neuzliek
Pasutitdjam papildus pienakumus un saistibas.

Izpilditaja piendkums ir ne vélak ka lidz Darbu nodoSanas - pienemSanas akta
parakstiSanai par saviem lidzekliem no Objekta aizvakt Izpilditajam piederoSo inventaru,
darbarikus un bavgruzus.

Izpilditajs atbild par zaudéjumiem, kuri nodariti PasUtitajam un/vai treSajam personam
sakara ar ST Liguma noteikumu parkapumu, ja lIzpilditajs tajos vainojams.

Izpilditaja pienakums ir ievérot darba droSibas tehnikas, ugunsdrosSibas, apkartéjas vides
aizsardzibas noteikumus un citus normativos aktus, kas regulé $adu darbu veik3anu.
Izpilditajs uznemas pilnu atbildibu par to, lai vina darbinieki ievérotus minétos
noteikumus. Ja Izpilditajs neievéro Sos noteikumus, Pasititajam ir tiestbas apturét Darbu
izpildi, nepagarinot Liguma 3.1. punkta noteikto Darbu izpildes terminu.

Izpilditajs bridina PasOtitaju par neparedzétiem apstakliem, kas raduSies péc Liguma
noslégdanas no Izpilditaja neatkarigu apstaklu dél un kuru dél var tikt traucéta saistibu
izpilde. Tada gadijuma, Pusém vienojoties, darbu izpildes termini var tikt attiecigi
pagarinati.

Izpilditaja nodroSinatais garantijas laiks veiktajiem Darbiem, izmantotajiem materialiem un
piegadatam iekartam ir tris gadi (trisdesmit seSi méneSi) no Darbu nodo3anas -
pienemSanas akta parakstiSanas briZa.

7. Pas0titaja tiestbas un saistibas

Pasatitajam ir tiesibas kontrolét Liguma izpildes gaitu un pieprasit no Izpilditaja
kontroles veikSanai nepiecieSamo informaciju, bet Izpilditajam ir pienakums ne vélak
kd 5 (piecu) dienu laika no dokumentacijas pieprasiSanas briza sanems$anas, $adu
informaéciju sniegt.

Pasatitajs apnemas veikt samaksu par kvalitativi un laikd veiktiem Darbiem S$aja
LTtguma noteiktajos terminos un kartiba.

Pasatitajs apnemas savlaicigi veikt Izpildttaja veikto Darbu pienemSanu.



7.4. Pasutitajs bridina Izpilditaju par neparedzétiem apstakliem, kas radusies péc Liguma
noslégsanas no Pasititiaja neatkarigu apstaklu dél un kuru dél var tikt traucéta saistibu
izpilde. Tada gadijuma, Pusém savstarpéji vienojoties, darbu izpildes termini var tikt
attiecigi pagarinati.

7.5. Pas0titajs apnemas nodroSinat brivu piekladanu Objektam un iespéju veikt Darbus bez

traucéjumiem no Pasatitaja un treSo personu puses.

8. Pusu atbildiba

8.1. Ja garantijas laika Izpilditaja veiktajiem Darbiem tiek konstatéti defekti vai trakumi,
Izpilditajs saviem spékiem un par saviem lidzekliem tos novérs defektu akta noraditaja
termina. Par termina neievéro3anu Izpilditajs maksa Pasdtitdjam Iigumsodu 0,1 %
apméra no defektu novérSanas izmaksam par katru nokavéto dienu.

8.2. Ja Pasititajs savlaicigi neveic Liguma noteiktos maksajumus, tad Pasatitajs maksa
Izpilditajam par katru nokavéto maksajuma dienu nokavéjuma ligumsodu 0,1% apméra
no aizkavéeta maksajuma summas.

9. Liguma izmainas, ta darbibas partrauksana

9.1. Jebkuras Liguma izmainas vai papildinajumi tiek noforméti rakstveida un klast par 81
LTguma neatnemamam sastavdalam.

9.2. Pasutitajs var vienpuséji izbeigt Ligumu, par to rakstiski bridinot Izpilditaju 10
(desmit dienas ieprieks, ja Liguma paredzétie Darbi netiek veikti savlaicigi vai
atbilstoSi noradrtajam Darba uzdevumam, vai atbilsto$a kvalitaté, par ko Pasatitajs ir
sastadijis aktu.

9.3. Pasdtitajs neatlidzina Izpilditdjam zaudéjumus, kas radusies, ja iestajas Liguma
9.2.punkta minétie apstakli.

10. Nepéarvarama vara

10.1. Puses tiek atbrivotas no atbildibas par Liguma pilnigu vai daléju neizpildi, ja $ada
neizpilde radusies neparvaramas varas vai arkartéja rakstura apstaklu rezultata, kuru
darbiba sakusies péc Liguma noslégSanas un kurus nevaréja ieprieks ne paredzét, ne
novérst. Pie neparvaramas varas vai arkartéja rakstura apstakliem pieskaitami:
stihiskas nelaimes, avarijas, katastrofas, epidémijas, kara darbiba, streiki, iek3gjie
nemieri, blokades, valsts parvaldes institlciju riciba, normativo aktu, kas buatiski
ierobezo un aizskar Pusu tiesibas un ietekmé uznemto saistibu izpildi, pienemsana un
stasSanas spéka.

10.2. Puse, kas atsaucas uz neparvaramas varas vai arkartéja rakstura apstaklu darbibu,
nekavéjoties par Sadiem apstakliem rakstveida pazino otrai Pusei. Zinojumajanorada,
kada termind péc vina uzskata ir iespéjama un paredzama vina liguma paredzéto
saistibu izpilde, un, péc pieprasijuma, $&dam zinojumam ir japievieno izzina, kuru
izsniegusi kompetenta institlcija un kura satur arkartéjo apstaklu darbibas
apstiprinajumu un to raksturojumu.

11. Citi noteikumi

11.1. Visi stridi starp Pusém tiks risinati savstarpéju sarunu celd, bet, ja vienoSanas netiks
panakta-tiesa Latvijas republikas normativo aktu noteiktaja kartiba.

11.2. Ligums stajas spéka ta parakstisanas bridi un ir spéka Iidz Pusu saisttbu pilnigai
izpildei.

11.3. Ligums rakstits latvieSu valoda uz 4 (Cetram) lapam, 2 (divos) eksemplaros, caursats,
tam pievienoti Liguma teksta noraditie pielikumi. Viens Liguma eksemplars glabajas
pie Pasutitaja, otrs - pie Izpilditaja.



12. Pusu rekviziti

PasOtitajs: IzpiIthajs: _

Ludzas novada pasvaldiba SIA “Ksil Baltie
Red.Nr.90000017453 Reg.Nr. 40003548215 _

Juridiska adrese: Raina iela 16, Juridiska adrese: Dzelzavas iela 74/1-1,
Ludza, LV-5701; Riga, I__Y-1082; ]

Banka: AS “Citadele banka”, Banka: “Swedbank” AS

Konts: LVO9PARX0002240270024 Konts:LV75HABA0551000752454
Kods: PARXLV22 Kods: HABALV22

SIA “Ksil Baltie”



