
LĪGUMS Nr. I-C&1/2017
par Stacijas ielas posma pārbūves no Latgales ielas līdz Mazā Ezerkrasta ielai būvprojekta 

izstrādi un autoruzraudzības pakalpojumu nodrošināšanu

Ludzā 2017. gada 20. jūnijā
Ludzas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000017453, Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas 

novads, LV-5701, tās izpilddirektora Sergeja Jakovļeva personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ludzas 
novada pašvaldības nolikumu, turpmāk -  Pasūtītājs, no vienas puses, un

SIA “BM-projekts”, reģistrācijas Nr. 40103196966, adrese: Pārslas iela 3B, Rīga, 
LV-1002, tās valdes locekļa Mārtiņa Blumentāla personā, kurš rīkojas uz sabiedrības statūtu 
pamata, turpmāk -  Izpildītājs, no otras puses, turpmāk abi vispārīgi saukti -  PUSES,

pamatojoties uz iepirkuma “Ludzas pilsētas ielu posmu pārbūves būvprojektu izstrāde un 
autoruzraudzības pakalpojumu nodrošināšana”, identifikācijas Nr. LNP 2017/18, 1. daļas 
“Būvprojekta “Stacijas ielas posma pārbūve no Latgales ielas līdz Mazā Ezerkrasta ielai” izstrāde 
un autor uzraudzības pakalpojumu nodrošināšana” rezultātiem, turpmāk -  Iepirkums, noslēdz šo 
līgumu, turpmāk -  LĪGUMS, un vienojas par sekojošo:

1. Līguma priekšmets

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod, bet IZPILDĪTĀJS apņemas, saskaņā ar tehnisko specifikāciju 
“Stacijas ielas posma no Latgales ielas līdz Mazā Ezerkrasta ielai pārbūves būvprojekta 
izstrāde un autoruzraudzība Ludzā, Ludzas novadā” (1. pielikums):
1.1.1. izstrādāt būvprojektu minimālā sastāvā “Stacijas ielas posma pārbūve no Latgales 

ielas līdz Mazā Ezerkrasta ielai” būvatļaujas saņemšanai Ludzas novada būvvaldē 
(turpmāk -  Būvvaldē);

1.1.2. izstrādāt būvprojektu “Stacijas ielas posma pārbūve no Latgales ielas līdz Mazā 
Ezerkrasta ielai”;

1.1.3. veikt izstrādātā būvprojekta “Stacijas ielas posma pārbūve no Latgales ielas līdz 
Mazā Ezerkrasta ielai” realizācijas autoruzraudzību šajā līgumā un tehniskajā 
specifikācijā noteiktā kārtībā un apmērā;

1.2. IZPILDĪTĀJS apņemas veikt tehniskajā specifikācijā “Stacijas ielas posma no Latgales 
ielas līdz Mazā Ezerkrasta ielai pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Ludzā, 
Ludzas novadā” paredzētos projektēšanas un autoruzraudzības darbus atbilstoši 
Būvniecības likuma, Vispārīgo būvnoteikumu, kā arī citu normatīvo aktu prasībām.

1.3. Līguma 1.1.1. punkts tiek uzskatīts par izpildītu ar būvatļaujas saņemšanas dienu.
1.4. Līguma 1.1.2. punkts tiek uzskatīts par izpildītu dienā, kad Ludzas novada pašvaldībā tiek 

iesniegts un ar pieņemšanas -  nodošanas aktu pieņemts būvprojekts “Stacijas ielas posma 
pārbūve no Latgales ielas līdz Mazā Ezerkrasta ielai”, atbilstoši tehniskajā specifikācijā 
noteiktajām prasībām, būvatļaujā ir izdarīta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi, un 
veikta samaksa par šī būvprojekta izstrādi.

1.5. Līguma 1.1.3. punkts tiek uzskatīts par izpildītu dienā, kad tiek parakstīts akts par objekta 
pieņemšanu ekspluatācijā.

1.6. Būvprojekta mērķis -  Stacijas ielas posma pārbūve, paredzot melnā seguma ieklāšanu, 
lietus ūdens kanalizācijas ierīkošanu, ietvju izbūvi, uzlabojot ielas seguma kvalitāti un 
satiksmes drošību, veikt ielas apgaismojuma, elektroapgādes un elektronisko sakaru tīklu 
pārbūvi.

2. Līguma kopēja summa un apmaksas kartība
2.1. Par līguma 1.1.2. punktā minēto izstrādāto būvprojektu ir noteikta līguma summa 9 837,30
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EUR (deviņi tūkstoši astoņi simti trīsdesmit septiņi euro 30 centi), kas sastāv no 
līgumcenas -  8130,00 EUR (astoņi tūkstoši viens simts trīsdesmit euro 00 centi) apmērā un 
PVN 21% - 1707,30 EUR (viens tūkstotis septiņi simti septiņi euro 30 centi) apmērā.

2.2. Par līguma 1.1.3. punktā noteikto izstrādātā būvprojekta realizācijas autoruzraudzību ir 
noteikta līguma summa -  1573,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti septiņdesmit trīs euro 00 
centi), kas sastāv no līgumcenas 1 300,00 EUR (viens tūkstotis trīs simti euro 00 centi) 
apmērā un PVN 21% - 273,00 EUR (divi simti septiņdesmit trīs euro un 00 centi) apmērā.

2.3. Saskaņā ar Izpildītāja finanšu piedāvājumu iepirkumā (2. pielikums), Līguma kopējā 
summa ir 11 410,30 EUR (vienpadsmit tūkstoši četri simti desmit euro 30 centi), tajā skaitā 
līgumcena 9 430,00 EUR (deviņi tūkstoši četri simti trīsdesmit euro 00 centi) apmērā un 
PVN 21% - 1980,30 EUR (viens tūkstotis deviņi simti astoņdesmit euro 30 centi) apmērā.

2.4. Par šī līguma izpildi PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM šādā kārtībā un apmērā:
2.4.1. Izpildītājam ir tiesības saņemt priekšapmaksu par būvprojekta izstrādi 10% apmērā 

no Līguma 2.1. apakšpunktā norādītās līgumcenas, kas sastāda 813.00 EUR (astoņi 
simti trīspadsmit euro 00 centi) un PVN 21% - 170.73 EUR, piestādot avansa 
rēķinu, ko Pasūtītājs apmaksā 30 dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas;

2.4.2. atlikušo naudas summu par būvprojekta “Stacijas ielas posma pārbūve no Latgales 
ielas līdz Mazā Ezerkrasta ielai” izstrādāšanu Pasūtītājs, kā galīgo norēķinu, 
samaksā Izpildītājam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc būvprojekta pieņemšanas -  
nodošanas akta parakstīšanas, atzīmes būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu 
izpildi un rēķina saņemšanas dienas.

2.5. Par izstrādātā būvprojekta realizācijas autoruzraudzību PASŪTĪTĀJS samaksā 
IZPILDĪTĀJAM šādā kārtībā un apmērā:
2.5.1. Pēc būvdarbu uzsākšanas PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darba dienu laikā no ikmēneša 

pabeigto būvdarbu pieņemšanas - nodošanas akta (Formas 2) parakstīšanas un 
rēķina saņemšanas dienas, veic maksājumus IZPILDĪTĀJAM, vienu reizi mēnesī, 
proporcionāli pabeigtajiem būvdarbiem, nepārsniedzot 90% no kopējās, par 
būvprojekta realizācijas autoruzraudzību Līguma 2.2. punktā paredzētās līguma 
summas;

2.5.2. atlikušo summu -  10 (desmit) darba dienu laikā pēc objekta pieņemšanas 
ekspluatācijā akta parakstīšanas, pakalpojuma pieņemšanas -  nodošanas akta 
parakstīšanas un rēķina saņemšanas.

2.6. PASŪTĪTĀJS samaksu veic, pārskaitot naudu IZPILDĪTĀJA bankas kontā. Par samaksas
dienu ir uzskatāma diena, kad PASŪTĪTĀJS veica pārskaitījumu uz IZPILDĪTĀJA kontu.

3. Līguma termiņš
3.1. Līgums stājas spēkā no dienas, kad to ir parakstījušas abas puses, un darbojas līdz 

līgumsaistību pilnīgai izpildei. Termiņš būvprojekta izstrādei ir 5 (pieci) mēneši no līguma 
noslēgšanas dienas (no dienas, kad abas puses parakstījušas līgumu).

3.2. Iepirkuma procedūru ietvaros, kas tiks sludinātas par būvprojekta realizāciju, Izpildītājs pēc 
Pasūtītāja pieprasījuma sniedz Pasūtītājam nepieciešamos skaidrojumus un 
papildinformāciju, kas saistīta ar būvprojektu.

3.3. Autoruzraudzību veic laikā no būvdarbu uzsākšanas dienas līdz akta par objekta 
pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas dienai. Pasūtītājs savlaicīgi paziņo Izpildītājam par 
būvdarbu uzsākšanu.

3.4. PASŪTĪTĀJS būvprojekta saņemšanu apliecina, parakstot dokumentācijas pieņemšanas - 
nodošanas aktu.
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4. Pušu tiesības un pienākumi
4.1. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības kontrolēt līguma izpildes gaitu.
4.2. Līgumu var grozīt, apturēt uz laiku vai pārtraukt tikai pēc līgumslēdzēju pušu savstarpējās 

rakstveida vienošanās. Tādā gadījumā puses sastāda un paraksta darba pārtraukšanas aktu, 
kurā nosaka faktiski izpildītā darba apjomu, izmaksas un tā apmaksas kārtību.

4.3. Līguma papildinājumi, grozījumi, izpildes termiņu maiņa ir iespējami Publisko iepirkumu 
likuma 61. pantā noteiktajos gadījumos un noformējami, abām pusēm rakstiski vienojoties 
un šīs vienošanās kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.

4.4. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa var tikt izdarīta tikai šī 
līguma 7.10.punktā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

4.5. Nepieciešamības gadījumā līguma nosacījumu grozīšanas vai pārtraukšanas ierosinātājs 
otrai pusei iesniedz motivētu priekšlikumu, uz kuru tai ir jāatbild ne vēlāk kā 5 (piecu) 
darba dienu laikā.

4.6. IZPILDĪTĀJS apņemas nodrošināt kvalitatīvu visu tehniskajā specifikācijā noteikto 
būvprojekta sastāva daļu izstrādi, ievērojot PASŪTĪTĀJA intereses, attiecīgo institūciju 
tehniskos noteikumus, kā arī PASŪTĪTĀJA finanšu iespējas būvprojekta realizācijai.

4.7. IZPILDĪTĀJS, izstrādājot būvprojekta ekonomikas daļu, būvprojekta realizācijas 
prognozējamās izmaksas nosaka saskaņā ar reālām darba un materiālu vidējām tirgus 
cenām būvprojekta izstrādāšanas laikā.

4.8. PASŪTĪTĀJS apņemas organizēt piekļūšanu objektam, kuru nepieciešams apsekot līgumā 
noteikto darbu veikšanai.

4.9. PASŪTĪTĀJAM, publicējot būvprojekta vai tā realizācijas attēlus, vai pieminot tos 
plašsaziņas informācijas līdzekļos, obligāta atsaukšanās uz autoru.

4.10. Neviena no pusēm līguma izpildes laikā nedrīkst nodot savas tiesības, kas saistītas ar šo 
līgumu, trešajai personai bez otras puses rakstiskas piekrišanas.

4.11. Būvprojekta minimālā sastāvā izstrādāšana un iesniegšana:
4.11.1. Būvprojekta minimālā sastāvā izstrādāšanas laikā IZPILDĪTĀJS tā risinājumus ne 

mazāk kā 2 (divas) reizes prezentē PASŪTĪTĀJA klātienē PASŪTĪTĀJA 
atrašanās vietā;

4.11.2. Izpildītājs izstrādāto būvniecības ieceres dokumentāciju iesniedz Pasūtītājam 3 
(trijos) eksemplāros papīra formātā (Ludzas novada Būvvaldes eksemplārs, 
Izpildītāja eksemplārs un Pasūtītāja eksemplārs);

4.11.3. IZPILDĪTĀJS paraksta PASŪTĪTĀJA sagatavoto būvniecības iesniegumu;
4.11.4. PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darba dienu laikā pārbauda saņemto būvprojektu 

minimālā sastāvā un iesniedz to Būvvaldei, ja  tas atbilst līguma nosacījumiem un 
Pasūtītāja prasībām. Ja PASŪTĪTĀJS konstatē būvprojektā neatbilstību vai 
trūkumus, tas, pievienojot rakstiskus iebildumus, atgriež to IZPILDĪTĀJAM;

4.11.5. IZPILDĪTĀJS konstatētās neatbilstības izlabo un atkārtoti iesniedz būvprojektu 
minimālā sastāvā PASŪTĪTĀJAM;

4.11.6. PASŪTĪTĀJS izskata atkārtoti iesniegto būvprojektu minimālā sastāvā un, ja tas 
atbilst PASŪTĪTĀJA prasībām, iesniedz Būvvaldē būvatļaujas saņemšanai;

4.11.7. pēc būvatļaujas saņemšanas PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darba dienu laikā informē 
IZPILDĪTĀJU par būvatļaujā iekļautajiem projektēšanas nosacījumiem;

4.11.8. šī līguma 4.11.4. punktā minētie apstākļi nav par pamatu šī līguma 3.1.punktā 
noteiktā līguma izpildes termiņa pagarinājumam.

4.12. Būvprojekta saskaņošana:
4.12.1. pēc izstrādātā būvprojekta saskaņošanas institūcijās, kuras izdevušas tehniskos 

noteikumus ar saskaņojuma prasībām, IZPILDĪTĀJS ar pavadvēstuli iesniedz
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PASŪTĪTĀJAM saskaņošanai 2 (divus) pilnus būvprojekta eksemplārus papīra 
formātā;

4.12.2. ja  PASŪTĪTĀJS savas kompetences ietvaros būvprojekta risinājumu neatbilstības 
PASŪTĪTĀJA sastādītajam uzdevumam nekonstatē, tad saskaņo to. Ja 
PASŪTĪTĀJS būvprojekta izstrādē konstatē neatbilstību tehniskajai specifikācijai 
vai normatīvajiem aktiem, tad būvprojekta risinājumi tiek atgriezti 
IZPILDĪTĀJAM labošanai;

4.12.3. līguma termiņš par laiku, kādā PASŪTĪTĀJS izskata iesniegto būvprojektu, netiek 
pagarināts;

4.12.4. IZPILDĪTĀJS PASŪTĪTĀJA konstatētās neatbilstības izlabo un līguma 14.12.1. 
punktā noteiktajā veidā atkārtoti iesniedz pārstrādātu būvprojektu 
PASŪTĪTĀJAM saskaņošanai;

4.12.5. pēc būvprojekta saskaņošanas no PASŪTĪTĀJA puses PASŪTĪTĀJS tiesīgs 
iesniegt būvprojektu ekspertīzes veikšanai. Projektēšanas laiks tiek pagarināts par 
būvprojekta ekspertīzes veikšanas laiku, bet netiek pagarināts par saskaņošanas 
procesā vai ekspertīzes laikā konstatēto kļūdu novēršanas laiku;

4.12.6. pēc ekspertīzes slēdziena saņemšanas, PASŪTĪTĀJS 2 (divu) darba dienu laikā 
par tā rezultātiem informē IZPILDĪTĀJU. Negatīva ekspertīzes slēdziena 
gadījumā PASŪTĪTĀJS atgriež būvprojektu IZPILDĪTĀJAM trūkumu 
novēršanai.

4.13. Būvprojekta nodošana PASŪTĪTĀJAM:
4.13.1. Pasūtījuma izpildi, pēc pozitīva ekspertīzes atzinuma saņemšanas, IZPILDĪTĀJS 

noformē, iesniedzot Pasūtītājam būvprojektu tehniskajā specifikācijā noteiktajā 
apjomā un IZPILDĪTĀJA parakstītu būvprojekta pieņemšanas - nodošanas aktu;

4.13.2. PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darba dienu laikā pārbauda saņemtos dokumentus un 
iesniedz Būvvaldē atzīmes saņemšanai būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu 
izpildi, vai, konstatējot tajos neatbilstību vai trūkumus, nosūta IZPILDĪTĀJAM 
rakstiskus iebildumus un atgriež no savas puses neparakstītu pieņemšanas - 
nodošanas aktu. Būvprojekta nepieņemšana, nosūtot IZPILDĪTĀJAM iebildumus, 
nav pamats līguma IZPILDĪTĀJAM noteiktā saistību izpildes termiņa 
pagarināšanai;

4.13.3. IZPILDĪTĀJS izskata PASŪTĪTĀJA iebildumus, novērš trūkumus un nepilnības, 
un līguma 4.13.1. punktā noteiktajā veidā atkārtoti piesaka PASŪTĪTĀJAM 
pasūtījuma izpildi;

4.13.4. PASŪTĪTĀJS izstrādātā būvprojekta pieņemšanas - nodošanas aktu paraksta pēc 
tam, kad Būvvaldē ir izdarījusi atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu 
izpildi. Par būvprojekta nodošanas dienu tiek uzskatīta diena, kad PASŪTĪTĀJS 
saņēmis dokumentus saskaņā ar šī līguma 4.13.1 .punktu.

4.13.5. Par būvprojekta nodošanas datumu PASŪTĪTĀJAM tiek uzskatīta diena, kad 
pēdējais no līdzējiem ir parakstījis tā pieņemšanas - nodošanas aktu. Abpusēji 
parakstīts pieņemšanas - nodošanas akts apliecina IZPILDĪTĀJA saistību izpildi 
šajā līguma daļā un kalpo par pamatu tā apmaksas rēķina izrakstīšanai;

4.13.6. IZPILDĪTĀJS garantē, ka visi (PASŪTĪTĀJAM un Būvvaldei iesniegtie un 
IZPILDĪTĀJA arhīvā esošie) būvprojekta eksemplāri ir identiski un sakrīt ar tā 
elektronisko versiju;

4.13.7. IZPILDĪTĀJA pienākums ir plānot un realizēt darbu veikšanu tā, lai pasūtījuma 
izpilde, ieskaitot saskaņojumu saņemšanu, tiktu paveikta līgumā noteiktajā 
termiņā.

4.14. Izmaiņu izdarīšana pieņemtajā būvprojektā:
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4.14.1. būvprojekta realizēšanas laikā IZPILDĪTĀJS bez papildus samaksas veic izmaiņas 
būvprojektā nepieciešamības gadījumā, saņemot arī attiecīgus saskaņojumus un 
atzīmi būvatļaujā, ja  šī būvprojekta realizēšanas laikā atklājas tajā iepriekš 
neparedzēti darbi, kurus bija iespējams paredzēt būvprojekta kvalitatīvas un 
rūpīgas izstrādāšanas gaitā, kā arī, ja šādu izmaiņu nepieciešamība rodas sakarā ar 
kļūdu vai neatbilstību būvprojektā, vai kādu citu IZPILDĪTĀJA vainu vai 
nolaidību;

4.14.2. šī līguma 4.14.1. punktā noteiktajā gadījumā IZPILDĪTĀJS pēc PASŪTĪTĀJA vai 
tā pārstāvja rakstiska pieprasījuma, bez papildus maksas izstrādā un izsniedz 
papildus rasējumus 3 (trīs) eksemplāros papīra formātā un elektroniski;

4.14.3. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs, lai izmaiņu sagatavošanas procedūra būtu iespējami 
operatīva un neietekmētu būvdarbu izpildes termiņus.

4.14.4. IZPILDĪTĀJS nodrošina, ka būvdarbu, kas tiks veikti pēc IZPILDĪTĀJA 
izstrādātā būvprojekta, laikā tiks veikta autoruzraudzība būvobjektā, nodrošinot 
būvprojekta autentisku realizāciju dabā atbilstoši 2014. gada 19. augusta Ministru 
kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” visā būvdarbu 
veikšanas laikā līdz objekta pieņemšanai ekspluatācijā.

4.14.5. IZPILDĪTĀJS nodrošina, ka autoruzraugs apseko būvobjektu un piedalās 
būvsapulcēs ne retāk kā vienu reizi mēnesī būvdarbu veikšanas laikā, iepriekš 
saskaņojot laiku ar Pasūtītāju.

4.14.6. Izpildītājs apņemas sagatavot un rakstiski sniegt atbildes uz ieinteresēto 
piegādātāju jautājumiem par būvprojekta risinājumiem būvdarbu iepirkuma 
procedūras laikā, 2 (divu) dienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma.

5. Apdrošināšana

5.1. Izpildītājam 3 (trīs) darbdienu laikā no Līguma parakstīšanas jāiesniedz Pasūtītājam 
Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 502 „Noteikumi par būvspeciālistu 
un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā 
noslēgta būvspeciālista (būvprojekta vadītāja vai būvkomersanta, kas nodarbina konkrēto 
būvspeciālistu) profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma kopija, 
uzrādot oriģinālu, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties trešajām personām 
būvniecības dalībnieku darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības seku) 
dēļ. Apdrošināšanas līgumam jābūt spēkā visa projektēšanas laikā un autoruzraudzības 
laikā.

5.2. Gadījumā, ja Līguma parakstīšanas brīdī Izpildītājam ir spēkā esošs apdrošināšanas līgums, 
kas atbilst Līguma 5.1. punkta prasībām, izņemot tā termiņu. Izpildītājam ir pienākums 
pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām, iesniegt Pasūtītājam jaunu 
apdrošināšanas līguma kopiju.

5.3. Ja noslēgtā apdrošināšanas līguma termiņš tuvojas beigām, bet būvdarbi vēl turpinās, 
Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām 
iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu (vai pagarināt esošo) ar beigu termiņu 
līdz būvdarbu beigām.

5.4. Jebkurus zaudējumus, kuri pārsniedz apdrošinātāja atlīdzinātos, sedz Izpildītājs.

6. Autortiesības
6.1. Visas autora mantiskās tiesības attiecībā uz darbu, kas tiek radīts IZPILDĪTĀJAM, pildot šī 

līguma saistības, pāriet uz PASŪTĪTĀJU, tiklīdz attiecīgais projektēšanas darbs ir pabeigts, 
nodots PASŪTĪTĀJA rīcībā un saskaņā ar šo līgumu apmaksāts no PASŪTĪTĀJA puses.
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6.2. Jebkuri IZPILDĪTĀJA, saskaņā ar šo līgumu veiktā darba rezultātā radītie materiālie 
objekti, pēc būvprojekta pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, ir PASŪTĪTĀJA 
īpašums.

6.3. IZPILDĪTĀJS, parakstot šo līgumu, neatsaucami, bez jebkādas papildus samaksas, bez 
termiņa ierobežojuma nodod PASŪTĪTĀJAM visas tiesības brīvi izmantot saskaņā ar šo 
līgumu radītos materiālā formā izpaustos autortiesību objektus, t.sk. tiesības tos izziņot, 
detalizēt, izmainīt, pārveidot, grozīt un papildināt, kā arī atsakās no tiesībām prasīt 
autortiesību objektu atsaukšanu. Minētās tiesības PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs izmantot jebkurā 
valstī, kā arī nodot tās citām personām.

6.4. Izstrādājot būvprojektu, IZPILDĪTĀJAM ir pienākums nepieļaut citu autortiesību subjektu 
personisko vai mantisko tiesību aizskaršanu, kā arī prettiesiski iegūtu autortiesību objektu 
izmantošanu, pretējā gadījumā IZPILDĪTĀJS ir pilnībā atbildīgs par trešo personu 
autortiesību pārkāpumiem. IZPILDĪTĀJS nodrošina, ka tas no būvprojekta autoriem un 
jebkurām citām būvprojekta izstrādē iesaistītām personām saņem visas atļaujas un tiesības, 
kas nepieciešamas, lai nodotu PASŪTĪTĀJAM šajā līgumā noteiktās tiesības un uzturētu 
tās spēkā.

6.5. IZPILDĪTĀJS apņemas bez PASŪTĪTĀJA rakstiskas atļaujas nenodot trešajām personām, 
kā arī neizmantot trešo personu labā autortiesību objektus, kas saskaņā ar šo līgumu 
atzīstami par PASŪTĪTĀJA īpašumu.

6.6. Puses vienojas, ka PASŪTĪTĀJA samaksa IZPILDĪTĀJAM saskaņā ar šo līgumu ietver arī 
autoratlīdzību un IZPILDĪTĀJS nav tiesīgs pieprasīt papildus autoratlīdzību/honorāru.

7. Pušu atbildība
7.1. Par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, puses atbild materiāli saskaņā ar līguma 

nosacījumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
7.2. Ja IZPILDĪTĀJS šī līguma 3. punkta attiecīgajos apakšpunktos noteiktajos termiņos 

nenodod PASŪTĪTĀJAM kvalitatīvu būvprojektu (būvprojekta kvalitātes neatbilstību 
apliecina būvprojektā prognozēto tā realizācijas izmaksu (darbaspēks, materiāli, 
mehānismi) neatbilstība tirgus cenām, projekta neatbilstība normatīvo aktu un šī līguma 
nosacījumiem), tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,3% apmērā no līgumcenas par katru 
nokavēto dienu, taču ne vairāk kā 10% apmērā no līgumcenas. Līgumsoda samaksa 
neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no pienākuma veikt būvprojekta korekcijas atbilstoši 
normatīvajiem aktiem, tehniskajiem noteikumiem, šī līguma nosacījumiem.

7.3. Šī līguma 3. punkta attiecīgajā apakšpunktā noteiktais termiņš tiek pagarināts uz 
būvprojekta ekspertīzes veikšanas laiku.

7.4. Ja saņemts negatīvs ekspertīzes slēdziens un ir nepieciešama atkārtota būvprojekta 
ekspertīze, to apmaksā IZPILDĪTĀJS.

7.5. Būvprojekta ekspertīzē konstatētie trūkumi tiek novērsti par IZPILDĪTĀJA līdzekļiem un 
šo trūkumu novēršana nav par pamatu šī līguma 3.3. punktā noteiktā līguma termiņa 
pagarināšanai.

7.6. Ja šī līguma 8.2. punktā noteiktā izpildītāja kontaktpersona neatbild uz PASŪTĪTĀJA 
e-pasta sūtījumiem un 2 (divu) darba dienu laikā pēc atgādinājuma e-pasta nosūtīšanas uz 
Līguma 8.2. punktā norādīto adresi IZPILDĪTĀJS nav reaģējis uz PASŪTĪTĀJA e-pastu, 
tiek uzskatīts, ka IZPILDĪTĀJS izvairās no līguma paredzēto darbu veikšanas un 
PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs piemērot IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 100,00 EUR (viens simts 
euro 00 centi) apmērā par katru izvairīšanās reizi.

7.7. Ja IZPILDĪTĀJS neievēro šī līguma 5.3. punkta nosacījumus, tam tiek piemērots līgumsods 
70.00 EUR (septiņdesmit euro 00 centi) apmērā.

7.8. Ja IZPILDĪTĀJS atsakās veikt Būvprojekta realizācijas autoruzraudzību, tas maksā
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līgumsodu 10% apmērā no autoruzraudzībai paredzētās līgumcenas. Autoruzraudzības 
nekvalitatīvas veikšanas gadījumā (šī līguma 4.14.4. punkta neievērošana, atteikšanās 
piedalīties vai nepiedalīšanos būvsapulcēs pēc PASŪTĪTĀJA uzaicinājuma, 
autoruzraudzības pienākumu nesavlaicīga veikšana, citu autoruzrauga pienākumu 
nepamatota neveikšana) IZPILDĪTĀJS maksā līgumsodu 100,00 EUR (viens simts euro 00 
centi) apmērā par katru konstatēto pārkāpumu.

7.9. Ja PASŪTĪTĀJS nesamaksā par darbu šī līguma 2. punktā noteiktajos termiņos, izņemot šī 
līguma 7.3. punktā noteikto gadījumu, tas maksā IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0,3% apmērā 
no nokavētās samaksas summas par katru nokavēto dienu, taču ne vairāk kā 10% apmērā no 
nenomaksātās summas.

7.10. Uzņēmējs ir tiesīgs veikt līguma izpildē piesaistītu speciālistu un apakšuzņēmēju maiņu 
tikai atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 62. panta nosacījumiem.
7.10.1. Izpildītājs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt personāla un 

apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu 
līguma izpildē, izņemot līguma 7.10.2. un 7.10.4. punktā minētos gadījumos.

7.10.2. Izpildītāja personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis 
informāciju Pasūtītājam, un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām 
PASŪTĪTĀJS ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkumā 
IZPILDĪTĀJS balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā 
par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pēc 
līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar PASŪTĪTĀJA rakstveida piekrišanu, 
ievērojot līguma 7.10.3. punkta nosacījumus.

7.10.3. PASŪTĪTĀJS nepiekrīt līguma 7.10.2. punktā minētā personāla un 
apakšuzņēmēju nomaiņai, ja  pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
7.10.3.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma dokumentos 

apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
7.10.3.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkumā izraudzītais 

pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību 
iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un 
piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz 
kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot 
savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst 
Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā minētajiem 
pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

7.10.3.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo 
pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma 
vērtības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā 
minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

7.10.3.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta 
piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma 
izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem 
piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

7.10.4. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkumā izraudzītā pretendenta 
personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu 
iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu 
laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami 
lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62. panta 
noteikumiem.

7.10.5. IZPILDĪTĀJAM jānodrošina, ka apakšuzņēmējs tam uzticēto darbu daļu nenodos



tālāk bez PASŪTĪTĀJA rakstiskas piekrišanas.
7.10.6. Darba izpildes laikā PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pieprasīt nomainīt 

apakšuzņēmēju gadījumā, ja  apakšuzņēmējs darbu daļu veic nekvalitatīvi vai 
neievēro spēkā esošos normatīvos aktus. IZPILDĪTĀJA pienākums ir nodrošināt 
PASŪTĪTĀJA prasību izpildi par apakšuzņēmēja nomaiņu.

7.10.7. Ja IZPILDĪTĀJS neievēro līguma 7.10. punktā noteikto iesaistītā personāla un 
apakšuzņēmēju nomaiņas kārtību, PASŪTĪTĀJS var apturēt darba izpildi, līdz 
IZPILDĪTĀJS ir novērsis konstatētos pārkāpumus, bet līguma 3.3. punktā 
noteiktais Darba izpildes termiņš netiek pagarināts.

8. Pārstāvji un kontaktinformācija

8.1. PASŪTĪTĀJS visā līguma darbības laikā par atbildīgām kontaktpersonām ir nozīmējis 
PASŪTĪTĀJA pārstāvi -  Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas Inžinierkomunikāciju 
speciālistu Arturu Isakoviču, tālr. 65707497; e-pasts: arturs.isakovics@ludza.lv. kurš ir 
tiesīgs PASŪTĪTĀJA vārdā pieņemt lēmumus par šī līguma pakalpojuma saturu un izpildi.

8.2. IZPILDĪTĀJS par atbildīgo kontaktpersonu ir nozīmējis Didzi Dāli, 26191009, 
didzis@bm-proiekts.lv.

9. Pretenzijas
Visas pušu pretenzijas un domstarpības, kas saistītas ar šo līgumu, puses risina pārrunu ceļā. Ja 
puses nevar vienoties pārrunu ceļā, strīds izskatāms tiesā.

10. īpašie noteikumi
10.1. IZPILDĪTĀJAM atsakoties izpildīt šī līguma nosacījumus, IZPILDĪTĀJS maksā 

līgumsodu 10% apmērā no šī līguma 2.3. punktā noteiktās līgumcenas.
10.2. Šajā līgumā paredzēto saistību izpildes termiņu puses var grozīt ar rakstveida vienošanos, 

ja nepārvaramas varas rezultātā tiek apgrūtināta vai uz laiku ir neiespējama saistības 
izpilde;

10.3. Katra no pusēm ir tiesīga vienpusēji atkāpties no līguma, ja nepārvaramas varas apstākļi 
ilgst vairāk nekā 14 (četrpadsmit) dienas.

10.4. PASŪTĪTĀJS turklāt, ar rakstisku paziņojumu IZPILDĪTĀJAM, ir tiesīgs vienpusēji 
atkāpties no līguma, nesedzot nekādus IZPILDĪTĀJA izdevumus par jau izpildīto 
pakalpojuma daļu, ja:
10.4.1. ir konstatēts būtisks būvniecības ieceres dokumentācijas kvalitātes trūkums;
10.4.2. IZPILDĪTĀJS nokavē līgumā paredzēto pakalpojuma izpildes termiņu vairāk nekā 

20 (divdesmit) dienas;
10.4.3. IZPILDĪTĀJAM līguma darbības laikā nav atbilstošas profesionālās kvalifikācijas 

vai civiltiesiskās apdrošināšanas;
10.4.4. Ar spēkā stājušos tiesas spriedumu IZPILDĪTĀJS atzīts par maksātnespējīgu, tam 

ir apturēta saimnieciskā darbība, vai tas izslēgts no būvkomersantu reģistra.
10.5. IZPILDĪTĀJAM 10 (desmit) darba dienu laikā pēc 10.4. punktā noteiktā paziņojuma 

saņemšanas ir jāsamaksā PASŪTĪTĀJAM līgumsods 10% (desmit procentu) apmērā no šī 
līguma 2.3. punktā noteiktās līgumcenas un jāsedz PASŪTĪTĀJAM nodarītie zaudējumi, 
kas pārsniedz līgumsoda apmēru, tai skaitā iespējamie tiesāšanās izdevumi un citi 
iespējamie zaudējumi un izdevumi, kas saistīti ar šī līguma izbeigšanu.

10.6. Līgumu var izbeigt pusēm par to rakstiski vienojoties.
10.7. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku uz 9 (deviņām) lapām 

katrs, pa vienam eksemplāram katrai pusei.

mailto:arturs.isakovics@ludza.lv
mailto:didzis@bm-proiekts.lv
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Pielikumā: 1. Tehniskā specifikācija (projektēšanas uzdevums) “Stacijas ielas posma no
Latgales ielas līdz Mazā Erekrasta ielai pārbūves būvprojekta izstrāde un 
autoruzraudzība Ludzā, Ludzas novadā” uz 5 (piecām) lapām;
2. Izpildītāja finanšu piedāvājuma iepirkumam kopija uz 2 (divām) lapām.

11. Pušu rekvizīti

Pasūtītājs:
Ludzas novada pašvaldība
Reģ.Nr. 90000017453 
Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads 
Valsts kase 
Kods: TRELLV22"
Konts: Lvļ40ļpREL980230804800133 
Izpilddirektore:

S.Jakovlevs

Izpildītājs
SIA “BM-projekts”
Adrese: Pārslas iela 3B, Rīga, LV-1002 
Banka: AS “DNB banka”
Kods: RIKOLV2X
Konts: LV33RIK00002013267394
Valdes loceklis:

M.Blumentals

Z.V.


