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LĪGUMS Nr. I - CĢĪ-/2017
Par būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšanu objektā 

“Autoceļa Briģi -  Briģu stacija, Briģu pagastā, Ludzas novadā pārbūve”

Ludzā 2017.gada (g .novembrī
Ludzas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000017453, juridiska adrese: Raiņa iela 16, 

Ludza, LV-5701, turpmāk saukts - PASŪTĪTĀJS, Ludzas novada domes pašvaldības 
izpilddirektora Sergeja Jakovļeva personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības 
nolikumu, no vienas puses un

sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Geo Consultants”, reģistrācijas Nr. 40003340949, 
juridiska adrese: Olīvu iela 9, Rīga, LV-1004, turpmāk tekstā „Izpildītājs”, kuras vārdā uz statūtu 
pamata rīkojas valdes loceklis Jānis Ābeltiņš, no otras puses, turpmāk tekstā abi līguma slēdzēji tiek 
saukti PUSES, katrs atsevišķi PUSE,

pamatojoties uz iepirkuma „Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana Ludzas novada 
grants ceļu pārbūvei” (iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2017/06/ELFLA) (turpmāk tekstā - 
Iepirkums) rezultātiem, pamatojoties uz Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 
projekta “Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Ludzas novadā” ietvaros, 
pamatojoties uz “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu 
iesniegumu konkursu,

noslēdza šādu Būvuzraudzības līgumu, turpmāk - Līgums:

1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas ar saviem spēkiem, līdzekļiem un materiāliem veikt 

būvuzraudzību objektā “Autoceļa Briģi -  Briģu stacija, Briģu pagastā, Ludzas novadā 
pārbūve” (turpmāk Līguma tekstā - Objekts).

1.2. Šajā Līguma 1.1. punktā noteiktos autoceļa Briģi -  Briģu stacija, Briģu pagastā, Ludzas novadā 
pārbūves darbus Pasūtītāja uzdevumā, pamatojoties uz 2017. gada 5. septembra Līgumu Nr. I- 
062/2017 “Par Ludzas novada pašvaldības grants ceļa Briģi -  Briģu stacija pārbūvi”, veic 
sabiedrība ar ierobežotu atbildību „CEĻI UN TILTI” (turpmāk tekstā - Būvdarbu veicējs), 
reģistrācijas Nr.42403006225, juridiskā adrese: Meža iela 1, Rēzekne, LV-4601.

1.3. Šajā Līguma 1.1. punktā noteiktā autoceļa Briģi -  Briģu stacija, Briģu pagastā, Ludzas novadā 
pārbūve, tiek realizēta atbilstoši SIA ,,BM-projekts” izstrādātajam būvprojektam “Autoceļa 
Briģi -  Briģu stacija, Briģu pagastā, Ludzas novadā pārbūves būvprojekta izstrāde un 
autoruzraudzība” (turpmāk Līguma tekstā - Būvprojekts).

1.4. Būvuzraudzība veicama, pamatojoties uz spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, Būvprojekta 
dokumentācijas nosacījumiem, tehniskajām prasībām, būvdarbu apjomiem, un ar tiem 
saistītajiem dokumentiem.

2. Līguma termiņi
2.1. Līgums stājas spēkā parakstīšanas dienā un Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ir 

izpildījušas visas tām Līgumā noteiktās saistības. Gadījumā, ja būvniecības darbu kopējais 
izpildes termiņš tiek pagarināts, attiecīgi tiek pagarināts būvuzraudzības darbu izpildes termiņš, 
par to neparedzot papildus samaksu Izpildītājam.

2.2. Izpildītājs veic Būvuzraudzību līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā saskaņā ar Pasūtītāja un
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Būvdarbu veicēja kalendāro grafiku un Būvuzraudzības plānu.
2.3. Ja Līgumā noteikto darbu izpilde tiek pārtraukta no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, tad 

Puses sastāda aktu par faktiski izpildītajiem darbiem, fiksējot tajā Izpildītāja izpildīto darbu 
apjomu proporcionāli uz šī līguma pārtraukšanas brīdi izpildīto Objekta būvdarbu apjomam. 
Pasūtītājs 30 (trīsdesmit) dienu laikā no akta parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas 
samaksā Izpildītājam par faktiski veiktajiem darbiem saskaņā ar Pušu parakstīto aktu. Ja 
Līgums tiek izbeigts priekšlaicīgi, Izpildītājam 14 (četrpadsmit) dienu laikā jāiesniedz 
ikmēneša atskaite par pēdējo uzraudzības periodu un visa būvdarbu uzraudzības 
dokumentācija.

3. Izpildītājā pienākumi un buvuzraudzibas organizācija
3.1. Izpildītājs uzņemas veikt būvuzraudzību saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošo 

likumdošanu, kontrolēt un uzraudzīt būvdarbu izpildi atbilstoši līguma noteikumiem, 
saskaņotam un akceptētam Būvprojektam, autoruzrauga papildinājumiem, darbu veikšanas 
programmai un Ludzas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

3.2. Saskaņā ar Izpildītāja Iepirkumam iesniegto dokumentāciju Būvuzraudzības grupas sastāvs:

- Juris Ozols, Atbildīgais būvuzraugs - ceļu būvuzraugs; sert. Nr. 5-00062;

- Armands Grīns, būvuzraugs - elektroietaišu izbūves darbu ar spriegumu līdz 1 kv; sert. 
Nr. 70-2983.

Iepirkumā piedāvāto būvuzraudzības speciālista maiņa ir iespējama, rakstiski saskaņojot 
nomaiņu ar Pasūtītāju. Izpildītājs ir tiesīgs piedāvāt tikai kvalifikācijā līdzvērtīgu (saskaņā ar 
Iepirkuma prasībām) vai labāku speciālistu.

3.3. 5 (piecu) darbdienu laikā pēc Līguma noslēgšanas Izpildītājs iesniedz Projekta vadītājam 
būvuzraudzības plānu, rīkojumi par būvuzraugu norīkošanu un saistību rakstus (2 eksemplāri).

3.4. 5 (piecu) darbdienu laikā pēc līguma noslēgšanas Izpildītājs iesniedz Projekta vadītājam 
Līguma 3.2.apakšpunktā norādīto būvuzraugu profesionālās civiltiesiskās atbildības 
apdrošināšanas līgumus uz būvobjekta būvdarbu laiku un garantijas laiku, kas ir 5 gadi no 
objekta pieņemšanas ekspluatācijas, atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta 
noteikumiem Nr.502 Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās 
atbildības obligāto apdrošināšanu”.

3.5. Gadījumā, ja Izpildītājs kā darba devējs ir apdrošinājis Līguma 3.2. apakšpunktā norādīto 
būvuzraugu profesionālo civiltiesisko atbildību, apdrošināšanas polisei jāpievieno apdrošināto 
personu saraksts; gadījumā, ja apdrošināšanas līgums par profesionālo civiltiesisko atbildību 
noslēgts uz noteiktu laiku, apdrošināšanas polisei jāpievieno apdrošinātāja izziņa (kopija), kas 
apliecina apdrošināšanas aizsardzības esību attiecībā uz konkrēto objektu.

3.6. Atbildīgais būvuzraugs kontrolē un vada pieaicināto būvuzraugu darbu.
3.7. Atbildīgajam būvuzraugam jāatrodas objektā, kad objektā notiek būvdarbi.
3.8. Atbildīgajam būvuzraugam obligāti jāpiedalās būvsapulcēs, jāpārbauda un jāapstiprina 

būvsapulču protokoli ar savu parakstu.
3.9. Pamatojoties uz Būvdarbu veicēja iesniegto informāciju, Atbildīgais būvuzraugs sagatavo un 

iesniedz Pasūtītājam ikmēneša būvuzraudzības ziņojumu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc 
Būvdarbu veicēja izpildes akta (forma 2) apstiprināšanas. Minimālās prasības būvuzraudzības 
ikmēneša ziņojuma saturam: būvuzraudzības personāla grafiks; atskaite par būvdarbu veicēja 
iepriekšējā periodā un kopā veiktajiem būvdarbiem; pārskats par veiktajām kvalitātes 
pārbaudēm; precizēts būvdarbu izpildes kalendārais un naudas plūsmas grafiks; precizēts 
uzraudzības izpildes un naudas plūsmas grafiks; problēmu, risku un to novēršanas apraksts;
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3.10. Izpildītajam janodrošina Pasutitaja interešu pārstāvību būvdarbu veikšanas procesa atbilstoši 
noslēgtajam Būvdarbu līgumam un būvdarbu iepirkuma prasībām.

3.11. Pirms būvniecības darbu uzsākšanas novērtēt Būvdarbu veicēja izstrādāto projekta ieviešanas 
programmu (detalizēts kalendārais grafiks un būvdarbu veikšanas projekts), izvērtējot darba 
grafikus, tehnisko personālu, aprīkojumu, pieaicinātos apakšuzņēmējus un citu Būvdarbu 
veicēja iesniegto informāciju.

3.12. Izvērtēt ar būvniecības projekta realizācijas procesu saistītos potenciālos riskus un to ietekmi, 
veikt to novēršanas pasākumus, samazinot negatīvo ietekmi uz būvniecības projekta 
realizācijas procesu (objekta finansēšanas aizkavēšanās, būvdarbu uzsākšanas aizkavēšanās, 
būvprojektā neparedzētu būvdarbu izpildes nepieciešamības parādīšanās, Būvdarbu veicēja 
sliktā būvdarbu kvalitāte, nepietiekama būvdarbu organizāciju un ļaunprātīga rīcība, 
nepārvaramas varas apstākļi u.c.).

3.13. Nodrošināt detalizētu būvniecības projekta risinājumu analīzi un dot slēdzienu par to atbilstību 
tehniskajiem noteikumiem, un optimālajai Pasūtītāja vajadzību nodrošināšanai, 
nepieciešamības gadījuma piedāvājot konkrētās korekcijas.

3.14. Novērst iespējamo sūdzību rašanās iemeslus un gadījumā, ja sūdzības radušās, sniegt 
Pasūtītajam argumentētus izskaidrojumus, padomus un atbildes projektus.

3.15. Izskatīt Būvdarbu veicēja iesniegtos paziņojumus par:
- pretrunām starp Būvdarbu līguma dokumentiem, datiem un reālajiem apstākļiem;
- Būvdarbu līguma dokumentu nepilnībām vai kļūdām;
- informācijas, datu vai instrukciju, kas iesniegtas būvdarbu izpildes laika, atšķirībām no 
līguma dokumentiem;
- līguma izpildei nozīmīgu apstākļu izmaiņām, un sagatavot lēmumu par turpmāko rīcību 
izskatīšanai būvsapulcē.

3.16. Katru mēnesi izvērtēt Būvdarbu veicēja veikto darbu izpildes apjomu atbilstību Būvdarbu 
izpildes kalendārajam grafikam, citām Būvdarbu Līgumā noteiktajām prasībām. Būvdarbu 
veicējs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām iesniedz Pasūtītājam aktu (3 
dienas iepriekš iesniedz elektroniski Būvuzraugam un Pasūtītājam neizdrukātu) par iepriekšējā 
periodā izpildīto Darba daļu (Forma Nr. 2) 4 (četros) eksemplāros, kuru ir pārbaudījuši visi 
būvuzraudzības grupas locekļi un ar savu parakstu ir apstiprinājis Atbildīgais būvuzraugs. 3 
(trīs) darba dienu laikā Pasūtītājs saskaņo un apstiprina Formu Nr. 2. Ja iesniegtā Forma Nr. 2 
neatbilst šī Līguma prasībām un/vai izpildīto darbu apjomam, Būvuzraugs un Pasūtītājs ir 
tiesīgi neparakstīt ikmēneša Formu Nr. 2, bet 3 (trīs) darba dienu laikā Būvuzraugam un 
Pasūtītājam jāmotivē savi iebildumi. Būvdarbu veicējs 3 (trīs) darba dienu laikā veic 
labojumus un iesniedz precizētu Formu Nr. 2.

3.17. Izpildītājam jākonsultē Pasūtītājs jautājumos par būvniecības organizāciju, būvdarbu izpildi 
u.c. jautājumiem.

3.18. Izpildītājam jānodrošina pielietoto būvmateriālu testēšana neatkarīgā laboratorijā un izpildīto 
darbu pārbaude:
3.18.1. Salizturīgais slānis -  granulometriskā sastāva noteikšana atbilstoši LVS EN 933-1 un 
Ceļu specifikāciju 2015 punktam 2.6.3. -  viens paraugs;
3.18.2. Salizturīgais slānis — sablīvējums un deformācijas modulis, veicot dubulto slogošanu 
ar statisko plātni -  viens paraugs;
3.18.3. Nesaistītu minerālmateriālu kārtas -  granulometriskā sastāva un losandželosas 
koeficienta noteikšana atbilstoši LVS EN 933-1, LVS EN 1097-2 un Ceļu specifikāciju 2015 
punktam 2.6.3. -  viens paraugs;
3.18.4. Nesaistītu minerālmateriālu kārtas — sablīvējums un deformācijas modulis, veicot 
dubulto slogošanu ar statisko plātni -  viens paraugs.

3.19. Ja ir nepieciešams veikt papildus paraugu ņemšanu, kas pārsniedz šī līguma 3.18.punktā 
noteikto paraugu skaitu, Pasūtītājs rakstveidā uzdod Izpildītājam veikt papildus paraugu
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ņemšanu, un apmaksa tiek veikta saskaņā ar šī līguma pielikumā Nr.l “Finanšu piedāvājums” 
noteiktajām testēšanas izmaksu vienību cenām.

3.20. Saskaņā ar šī Līguma 3.18.punktu un 3.19.punktu paņemtos paraugus Izpildītājam jānogādā 
neatkarīgajā akreditētajā laboratorijā paraugu testēšanai, par testēšanas rezultātiem Izpildītājam 
jāpaziņo Pasūtītājam. Ja Izpildītājs veicis testa pārbaudi laboratorijā, kas nav neatkarīga un 
akreditēta laboratorija, ir uzskatāms, ka Izpildītājs nav veicis Līgumā noteikto testa pārbaudi 
un Pasūtītājs neapmaksā, un pieprasa veikt testa pārbaudi atbilstoši Līguma noteikumiem.

3.21. Piedalīties objekta nodošanā ekspluatācijā, pārbaudot Būvdarbu veicēja sagatavoto 
dokumentāciju pirms iesniegšanas Pasūtītājam.

4. Izpildītāja tiesības
4.1. Izpildītājam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja un Būvdarbu veicēja jebkurus Būvprojekta 

dokumentus (arī detalizētos rasējumus, ja tādi ir izstrādāti), lai rastu precīzu pārskatu par 
būvdarbu gaitu.

4.2. Saskaņojot ar Pasūtītāju, Izpildītājs ir tiesīgs pieprasīt uzbūvēto konstrukciju un segto darbu 
atsegšanu, ja rodas šaubas par kāda darba izpildes kvalitāti un atbilstību tehniskajam 
projektam.

4.3. Ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no Būvprojekta vai netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvos 
vai darba drošību regulējošos normatīvajos aktos noteiktās prasības, saskaņojot ar Pasūtītāju, 
Izpildītājam ir tiesības pārtraukt būvdarbus uz laiku, kamēr tiek novērsti konstatētie trūkumi, vai 
iesniegt attiecīgi pasūtītājam, Ludzas novada būvvaldei, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienestam vai Valsts darba inspekcijai motivētu rakstisku pieprasījumu apturēt būvdarbus.

4.4. Izpildītājam ir tiesības veikt izmaiņas būvuzraudzības grupas sastāvā, rakstiski saskaņojot 
nomaiņu ar Pasūtītāju saskaņā ar šī Līguma 7. punktu.

4.5. Izpildītājam ir tiesības mainīt laboratoriju testēšanas veikšanai, iepriekš rakstiski saskaņojot 
laboratorijas nomaiņu ar Pasūtītāju.

4.6. Izpildītājam ir arī citas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.
4.7. Izpildītājam ir tiesības saņemt apmaksu par sniegtajiem pakalpojumiem saskaņā ar Līgumu un 

Izpildītāja Finanšu piedāvājumu iepirkumam.

5. Pasūtītāja pienākumi un tiesības I
5.1. Pasūtītājam ir šādi pienākumi:

5.1.1. samaksāt Izpildītājam par Būvuzraudzības izpildi atbilstoši Līguma nosacījumiem;
5.1.2. pirms Līguma 1.1.punktā noteikto Būvuzraudzības darbu izpildes uzsākšanas, iepazīstināt 
Izpildītāju ar veicamo darbu un tā apstākļiem, kā arī dokumentāciju, kas attiecināma uz 
Būvuzraudzības darbu veikšanu.

5.2. Pasūtītājam ir šādas tiesības:
5.2.1. prasīt un saņemt no Izpildītāja Līgumā noteikto saistību izpildi;
5.2.2. saņemt no Izpildītāja zaudējumu atlīdzību par zaudējumiem, kuri Pasūtītājam radušies 

Izpildītāja vainas dēļ, pildot Līgumā noteikto Būvuzraudzību.
5.2.3. jebkurā Būvuzraudzības veikšanas posmā veikt Būvuzraudzības darbu izpildes pārbaudi,

pārbaudot vai tā atbilst visiem Līguma nosacījumiem; _ Z
5.2.4.lauzt Līgumu un/vai piemērot soda sankcijas, ja  Izpildītājs nepilda vai nepienācīgi pilda 

Līguma nosacījumus;
5.2.5.Pasūtītājam ir arī citas normatīvajos aktos un Līgumā noteiktās tiesības.

6. Līguma summa un samaksas kartība
6.1. Līguma cena par Līgumā noteiktās Būvuzraudzības izpildi, tiek noteikta 2 300,00 EUR (divi
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tūkstoši trīs simti euro 00 centi) un PVN 21% - 483,00 EUR (četri simti astoņdesmit trīs 
euro 00 centi), kas kopsummā sastāda 2 783,
00 EUR (divi tūkstoši septiņi simti astoņdesmit trīs euro 00 centi).

6.2. Līguma summa tiks izmaksāta Izpildītājam proporcionāli vairākos maksājumos. Par 
iepriekšējā mēnesī izpildītajiem Būvuzraudzības darbiem Pasūtītājs samaksās Izpildītājam 
30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc konkrētajā mēnesī izpildīto Būvuzraudzības darbu 
Pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, kuru paraksta Puses vai to pilnvaroti pārstāvji. 
Aktu sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Atbildīgais būvuzraugs, vienlaicīgi iesniedzot arī 
ikmēneša ziņojumu un rēķinu par iepriekšējā mēnesī izpildīto Būvuzraudzības apjomu 
proporcionāli Būvdarbu veicēja paveiktajam darbu apjomam. Rēķinā obligāti jānorāda:
- būvuzraudzības līguma numurs,
- periods, par kuru tiek piestādīts rēķins,
- projekta nosaukums un numurs, t.i.

6.3. Izpildītājs ir tiesīgs iekļaut ikmēneša rēķinā izdevumus par veiktajiem laboratorijas testiem 
pilnā apmērā, ja ir saņemti testu rezultāti.

6.4. Pēdējo maksājumu par būvuzraudzības darbiem Pasūtītājs veiks pēc Izpildītāja noslēguma 
pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un rēķina piestādīšanas. Pēdējais būvuzraudzības 
darbu pieņemšanas-nodošanas akts tiek parakstīts 7 (septiņas) dienu laikā pēc akta par 
Objekta pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas. Pasūtītājs veic pēdējo maksājumu 30 
(trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina piestādīšanas.

6.5. Līgumā noteiktie norēķini ar Izpildītāju tiek veikti ar pārskaitījumu uz Līgumā norādīto 
Izpildītāja bankas kontu.

6.6. Līgumā noteiktie Pasūtītāja maksājumi ir uzskatāmi par izpildītiem dienā, kad Līgumā 
noteiktais maksājums ir saņemts Izpildītāja līgumā norādītajā bankas kontā. Strīdus gadījumā 
Līgumā noteiktie Pasūtītāja maksājumi tiek uzskatīti par izpildītiem dienā, kad Pasūtītājs ir 
iesniedzis bankā izpildei maksājuma uzdevumu par konkrēto maksājumu un tā to ir 
pieņēmusi izpildei.

7. Līguma izpilde iesaistīta personālā, apakšuzņēmēju un laboratorijas nomaiņa
7.1. Izpildītāja personālu un apakšuzņēmēju, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis 

informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir 
vērtējis, uz kuru iespējām iepirkumā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas 
kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par Līgumu un iepirkuma dokumentos noteiktajām 
prasībām, pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu.

7.2. Būvuzraudzības speciālista atvaļinājuma, aiziešanas no šī darba u.tml. gadījumā, Izpildītājam 
jābrīdina Pasūtītājs rakstiskā formā vismaz 14 (četrpadsmit) kalendāras dienas pirms iepriekš 
minēto faktu iestāšanās. Izpildītājam ir jānodrošina kvalifikācijā līdzvērtīgs vai labāks 
aizvietotājs. Darbinieka slimības gadījumā Izpildītājam ir pienākums nekavējoties informēt 
Pasūtītāju, un piedāvāt līdzvērtīgu speciālistu.

7.3. Pasūtītājs nepiekrīt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņai, ja  pastāv kāds no 
šādiem nosacījumiem:
7.3.1. Izpildītāja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst Iepirkuma dokumentos 
noteiktajām prasībām;
7.3.2. tiek nomainīts speciālists vai apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkumā izraudzītais 
pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma dokumentos 
noteiktajām prasībām, un jaunpiedāvātajam speciālistam vau apakšuzņēmējam nav vismaz tāda 
pati kvalifikācija, uz kādu iepirkumā Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkumā 
noteiktajām prasībām;

7.4. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkumā izraudzītā pretendenta personāla vai
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apakšuzņēmēja nomaiņu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vairāk kā 5 (piecu) 
darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami 
lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šā punkta noteikumiem.

7.5. Izpildītājs ir tiesīgs mainīt laboratoriju nepieciešamās paraugu testēšanas veikšanai, rakstiski 
saskaņojot ar Pasūtītāju. Pasūtītājs sniedz atbildi par laboratorijas maiņu 3 (trīs) darba dienu 
laikā.

8. Līguma grozījumi
8.1. Līguma grozījumi ir pieļaujami, ja  tie nemaina Līguma vispārējo raksturu - veidu un 

iepirkuma dokumentos noteikto Līguma mērķi.
8.2. Atbilstoši Publisko iepirkuma likuma 61.panta regulējumam un Eiropas Savienības tiesas 

praksei Līguma darbības laikā nedrīkst tikt veikti būtiski Līguma grozījumi, izņemot PIL 
61.panta otrajā daļā noteiktajos gadījumos.

8.3. Pasūtītājs rīkos jaunu iepirkuma procedūru būvuzraudzības pakalpojumu veikšanai, ja  Līguma 
izpildes laikā tiek konstatēts, ka ir nepieciešamība veikt būtiskus grozījumus līgumā, kas ir 
noteikti PIL 61 .panta 2. daļā, t.i.:

8.3.1. nepieciešamās Līguma izmaiņas vai grozījumi, ja tie būtu bijuši paredzēti iepirkuma 
procedūras dokumentos, pieļautu atšķirīgu piedāvājumu iesniegšanu vai citu kandidātu un 
pretendentu dalību vai izvēli iepirkuma procedūrā;

8.3.2. ekonomiskais līdzsvars, ko paredz iepirkuma līgums, tiek mainīts Līguma Izpildītāja 
interesēs;

8.3.3. dotā Līguma priekšmetā Pasūtītājs ietver pakalpojumus, ko neparedz šis Līgums;

8.3.4. šī Līguma Izpildītāju aizstāj ar citu piegādātāju.

8.4. Ja būvdarbu izpildes termiņš tiek pagarināts, būvuzraudzības līguma izpildes arī tiek 
pagarināts bez līgumcenas palielināšanas.

8.5. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā ir spēkā tikai tad, ja  tie ir sagatavoti rakstveidā 
un tos ir parakstījušas Puses vai to pilnvaroti pārstāvji. Šādas izmaiņas un papildinājumi ar to 
parakstīšanas brīdi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

9. Līguma izbeigšanas (laušanas) pamati un atbildība
9.1. Līgums var tikt izbeigts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
9.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu gadījumos, ja:

9.2.1. Izpildītājs Līgumā noteikto Būvuzraudzību tās izpildes vietā autoceļa Briģi -Briģu 
stacija, Briģu pagastā, Ludzas novadā pārbūve Ludzas novadā neuzsāk 5 (piecu) 
darba dienu laikā, skaitot no Līgumā noteiktās Būvuzraudzības izpildes uzsākšanas 
dienas.

9.2.2. Līgumā noteiktās Būvuzraudzības izpilde, saskaņā ar Pasūtītāja, t.sk. Ludzas 
novada Būvvaldes pārbaužu rezultātiem, tiek veikta neatbilstošā kvalitātē un/vai 
neatbilstoši Līguma nosacījumiem, un neatbilstības nevar tikt novērstas Līguma 
izpildes laikā.

9.2.3. Izpildītājs vismaz uz 5 (piecām) darba dienām nepamatoti, nesaskaņojot 
pārtraukšanas iemeslu ar Pasūtītāju, pārtrauc Līgumā noteiktās Būvuzraudzības 
izpildi.

9.2.4. Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā sniedzis nepatiesas vai
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9.2.5. Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laika ir veicis prettiesisku 
darbību;

9.2.6. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process vai iestājas citi apstākļi, kas liedz 
vai liegs Izpildītājam turpināt Līguma izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem vai 
kas negatīvi ietekmē Pasūtītāja tiesības, kuras izriet no Līguma.

9.2.7. Izpildītājs pārkāpj vai nepilda citu būtisku Līgumā paredzētu pienākumu.
9.2.8. Izpildītājs Pasūtītājam ir nodarījis zaudējumus.
9.2.9. ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistītā iestāde saistībā ar Izpildītāja darbību

vai bezdarbību ir noteikusi Projekta izmaksu korekciju vairāk nekā 25 % 
(divdesmit pieci procenti) apmērā no līguma summas.

9.2.10. Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, tai skaitā ja Izpildītājs nav
sasniedzams juridiskajā adresē vai deklarētajā dzīvesvietas adresē.

9.2.11. ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistītā iestāde ir konstatējusi normatīvo aktu
pārkāpumus Līguma noslēgšanas vai izpildes gaitā, un to dēļ tiek piemērota Līguma 
izmaksu korekcija 100 % (viens simts procentu) apmērā.

9.3. Gadījumā, ja  Līgums tiek lauzts Izpildītāja vainas dēļ, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam 
papildus zaudējumiem arī līgumsodu 10 % apmērā no Līguma 6.1.punktā noteiktās Līguma 
cenas. Šajā Līguma punktā noteiktais līgumsods Izpildītājam ir jānomaksā 20 (divdesmit) 
darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad Pasūtītājs ir piestādījis rēķinu par šajā Līguma 
punktā noteikto līgumsodu.

9.4. Līgums var tikt izbeigts arī šādos gadījumos:
9.4.1. turpmāku Līguma izpildi padara neiespējamu nepārvarama vara;
9.4.2. Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu par struktūrfondu plānošanas perioda 2014- 
2020 prioritāšu pārskatīšanu, un tādēļ Pasūtītājam ir būtiski samazināts vai atņemts 
finansējums, ko Pasūtītājs gribēja izmantot Līgumā paredzēto maksājuma saistību segšanai.

10.1. Līgumā noteikto maksājumu samaksas termiņa kavējuma gadījumā Pasūtītājs maksā 
Izpildītājam līgumsodu 0,1 % apmērā no summas, kuras samaksa tiek kavēta, par katru kavēto 
dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10% no summas, kuras samaksa tiek kavēta.

10.2. Ja rodas neparedzētie būvdarbu pārtraukumi Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs maksā 
Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % apmērā no līguma cenas, kas noteikta līguma 6.1. punktā, par 
katru kavēto dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10 % no līguma cenas, kas noteikta līguma 
6.1 .punktā.

10.3. Ja Izpildītājs nepienācīgi pilda ar Līgumu uzliktos pienākumus, Pasūtītājam ir tiesības piemērot 
līgumsodu 0,1 % apmērā no līguma cenas par katru pārkāpumu, bet ne vairāk ka 10% no 
līguma cenas. Par Līguma saistību nepienācīgu izpildi tiek sastādīts akts, kuru paraksta 
Pasūtītāja, Ludzas novada Būvvaldes, Būvdarbu veicēja pārstāvji un/vai citas pieaicinātas 
personas.

10.4. Pasūtītājam, veicot Līgumā noteiktos maksājumus par Būvuzraudzības izpildi, ir tiesības 
vienpersoniski ieturēt no tiem līgumsodus, kas Izpildītājam noteikti un aprēķināti saskaņā ar 
Līgumu.

10.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no līgumā noteikto saistību izpildes.
10.6. Puses viena otrai ir mantiski atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī zaudējumu 

radīšanu kādai no Pusēm saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Līgumu.

10. Pušu mantiska atbildība
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11. Nepārvarama vara
11.1. Puses neatbild par šajā līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja  tā radusies 

nepārvaramas varas iedarbības dēļ. Nepārvarama vara nozīmē jebkādu neparedzamu ārkārtas 
situāciju vai notikumu, kas ir ārpus Pušu kontroles un nav radies to kļūdas vai nevērīgas 
rīcības dēļ vai kas kavē vienu no pusēm veikt kādu no Līgumā noteiktajiem pienākumiem un 
no kura nav bijis iespējams izvairīties, veicot pienācīgus piesardzības pasākumus. Puse, kura 
nav spējusi pildīt savas saistības, par nepārvaramas varas apstākļiem nevar minēt iekārtu vai 
materiālu defektus vai to piegādes kavējumus (ja vien minētās problēmas neizriet tieši no 
nepārvaramas varas), darba strīdus vai streikus, kuros iesaistīta kāda no Pusēm vai tās kontrolē 
esoša persona.

11.2. Par nepārvaramas varas apstākļiem atzīst notikumu:
11.2.1. no kura nav iespējams izvairīties un kura sekas nav iespējams pārvarēt,
11.2.2. kuru līguma slēgšanas brīdī nebija iespējams paredzēt,
11.2.3. kas nav radies Puses vai tās kontrolē esošas personas rīcības dēļ,
11.2.4. kas padara saistību izpildi ne tikai apgrūtinošu, bet neiespējamu.

11.3. Par šādu apstākļu iestāšanos Pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas radītiem apstākļiem,
ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt otru Pusi. Ja nepārvaramas varas apstākļi 
turpinās ilgāk nekā 1 (vienu) mēnesi, jebkurai no pusēm ir tiesības izbeigt līguma darbību, 
rakstveidā informējot par to otru Pusi vismaz 10 (desmit) dienas iepriekš. Ja Līgumā noteikto 
darbu izpilde tiek pārtraukta nepārvaramas varas dēļ, Puses sastāda aktu par faktiski 
izpildītajiem darbiem, fiksējot tajā Izpildītāja izpildīto darbu apjomu proporcionāli uz šī 
līguma pārtraukšanas brīdi izpildīto Objekta būvdarbu apjomam. Pasūtītājs 30 (trīsdesmit) 
dienu laikā no akta parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas samaksā Izpildītājam par 
faktiski veiktajiem darbiem un veikto laboratoriju testu izmaksām saskaņā ar Pušu parakstīto 
aktu.

12. Citi līguma noteikumi
12.1. Strīdi, neatrunāti vai neparedzēti jautājumi, kas izriet no Līguma, risināmi Pušu savstarpējas 

vienošanās ceļā, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Līgumam. Ja 
savstarpēja vienošanās netiek panākta, strīdīgais jautājums nododams izskatīšanai tiesā LR 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

12.2. Līgums, tiesības un pienākumi, kas izriet no tā, ir saistoši Pusēm un to attiecīgiem tiesību un 
saistību pārņēmējiem, pilnvarniekiem.

12.3. Atbildīgā kontaktpersona par līguma izpildi no Pasūtītāja puses ir Projekta vadītājs -  Ludzas 
novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas projektu vadītāja Ilona Mekša; 
tālr. 65707131; mob.29593757; e-pasts: ilona.meksa@Judza.lv.

12.4. Atbildīgā kontaktpersona par līguma izpildi no Izpildītāja puses ir projektu koordinatore Inga
Reitere, tālrunis 26566038, e-pasts: inga.reitere@geoconsultants.lv.

12.5. Līgums uzrakstīts uz 9 (deviņām) lapām 3 (trīs) eksemplāros, no kuriem divi glabājas pie
Pasūtītāja, viens - pie Izpildītāja. Visiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

Pielikums Nr. 1 Finanšu piedāvājums
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SIA “Geo Consultants”
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Juridiskā adrese: Olīvu iela 9, 
Rīga, LV-1004,
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