

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Par Ludzas pilsētas ģimnāzijas pārbūves ergonomiskas mācību vides izveidei papilddarbiem Nr. I-065/2017

Ludzā

2017. gada 24. oktobrī

Ludzas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000017453, juridiskā adrese: Raiņa ielā 16, Ludzā, LV-5701, turpmāk saukts – PASŪTĪTĀJS, tās Izpilddirektora Sergeja Jakovļeva personā, kas rīkojas saskaņā ar Pašvaldības Nolikumu, no vienas puses un

SIA "LATGALIJA", reģistrācijas Nr.42403000773, juridiskā adrese: Komunālā iela 2, Rēzekne, LV-4604, turpmāk saukts – IZPILDĪTĀJS, tās valdes priekšsēdētāja Mihaila Bartaševiča personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, no otras puses, abi kopā vai katrs atsevišķi, turpmāk saukti PUSES,

pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības iepirkuma „Ludzas pilsētas ģimnāzijas pārbūves ergonomiskas mācību vides izveidei papilddarbi” ID Nr. LNP 2017/53/ERAF) (iepirkumu komisijas 2017. gada 24. oktobra lēmumu protokols Nr.3/ERAF) rezultātiem, noslēdza šādu līgumu, turpmāk – Līgums:

1.Līguma priekšmets

- 1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs par atlīdzību ar savu darbaspēku un saviem darba rīkiem, ierīcēm un materiāliem, atbilstoši šī Līguma nosacījumiem un normatīvo aktu prasībām apņemas veikt būvdarbus Pasūtītāja objektā Blaumaņa ielā 4, Ludzā, Ludzas novadā, turpmāk tekstā – „Būves vieta”, “objekts”, saskaņā ar 2017.gada 20.janvāra Ludzas novada pašvaldības būvvaldē akceptētu būvprojektu “Ludzas pilsētas ģimnāzijas pārbūve” (būvvaldes lēmuma Nr. BIS_BV_5.27-2017-171), turpmāk līguma tekstā saukti – „Būvdarbi” un “būvprojekts”, saskaņā ar Finanšu piedāvājuma (Līguma pielikums Nr.1), Līguma un būvprojekta nosacījumiem.
- 1.2. Šī Līguma priekšmetā paredzētās darbības Izpildītājs apņemas izpildīt pilnā apjomā, nodrošinot Ludzas pilsētas ģimnāzijas ēkas pārbūvi un objektā izpildīto Būvdarbu nodošanu. Būvdarbi sevī ietver visus Līgumā ietvertos būvdarbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamo materiālu un iekārtu piegādi, dokumentu sagatavošanu un iesniegšanu būvvaldē un citās iestādēs vai institūcijās, kas ir nepieciešami būvniecības nosacījumu izpildei, u.c. darbus, dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no Finanšu piedāvājuma (Līguma pielikums Nr.1), Līguma.
- 1.3. Izpildītājs, parakstot šo Līgumu, apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar iepirkuma nolikuma prasībām, Būvdarbu apjomiem, pielietojamiem materiāliem un prasībām un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. Izpildītājs apliecina, ka Finanšu piedāvājumā ir iekļauti visi Izpildītāja ar Būvdarbu veikšanu (atbilstoši būvprojektam) saistītie izdevumi.
- 1.4. Izpildītājs, parakstot šo Līgumu, apliecina, ka ir informēts par to, ka Būvdarbu veikšanas laikā atgūtie materiāli ir Pasūtītāja īpašums.

- 1.5. Parakstot Līgumu, Izpildītājs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar darbu apjomu, pielietojamiem materiāliem un prasībām, kā arī būves vietu, un atzīst tos par atbilstošiem Līguma saistību izpildei. Izpildītājs apliecina, ka Būvprojekts ir realizējams atbilstoši šī Līguma noteikumiem, nepārkāpjot spēkā esošo normatīvo aktu prasības un publiskos ierobežojumus, un ka Līguma cenā iekļauti visi Izpildītāja ar Darba veikšanu saistītie izdevumi.
- 1.6. Autoruzrauga SIA „Sestais stils” pārstāvis Vita Polkovņikova, tālr. 67228542, mob.t. 29236017, e-pasts: vita.polkovnikova@sestaisstils.lv.
- 1.7. Būvuzrauga SIA „Jurēvičs un partneri” pārstāvis Uģis Terauds, tālr.:29166642, e-pasts: ugis.terauds@iunp.lv.

2. Līgumcena, Līguma summa un norēķinu kārtība

- 2.1. Līguma summa ir **30 229.97 EUR (trīsdesmit tūkstoši divi simti divdesmit deviņi euro un 97 centi)**, kas sastāv no Līguma cenas **24 983.45 EUR (divdesmit četri tūkstoši deviņi simti astoņdesmit trīs euro, 45 centi)** un pievienotās vērtības nodokļa. Pievienotās vērtības nodoklis tiek maksāts spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
- 2.2. Līgumcenā ir iekļauts viss Darbu komplekss, kas nepieciešams Darba paveikšanai.
- 2.3. Norēķinu Pasūtītājs veic atbilstoši Līguma nosacījumiem.
- 2.4. Pasūtītājs veic darbu apmaksu viņam pieejamā finansējuma ietvaros un nav atbildīgs par līguma pārtraukšanu vai apturēšanu sakarā ar objektīvajiem apstākļiem, kas saistīti ar būvniecības darbiem paredzētā finansējuma neesamību.
- 2.5. Izpildītājs ir pilnā apmērā atbildīgs par to, ka iekļāvis piedāvājuma tāmēs iepirkuma ietvaros visus Darba realizēšanai nepieciešamos darbus, materiālus.
- 2.6. Izpildītājs apliecina, ka lokālajās tāmēs ievērtēti visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem atbilstoša veikšana.
- 2.7. Izpildītājs apliecina, ka piedāvātajā Līgumcenā ierēķināti visi ar būvdarbu organizāciju saistītie izdevumi.
- 2.8. Visi maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no brīža, kad Projekta vadītājs ir saņēmis pareizi sagatavotus samaksas dokumentus par izpildīto Darbu.
- 2.9. Līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam saskaņā ar spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību.

3. Līgumā noteiktie termiņi

- 3.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un darbojas līdz visu no tā izrietošo Pušu saistību pilnīgai izpildei un tiesību izlietošanai.
- 3.2. Izpildītājam darbi jāpabeidz **līdz 2017.gada 27.oktobrim**.
- 3.3. Šajā līgumā noteiktos termiņus var izmainīt tikai pusēm par to savstarpēji rakstveidā vienojoties, ja šādas izmaiņas ir objektīvi pamatotas.

4. Apdrošināšana

- 4.1. Izpildītājam jābūt spēkā esošai Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” par periodu no Būvdarbu uzsākšanas brīža līdz Būvdarbu izpildes termiņa beigām.

- 4.2. Izpildītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšana nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties trešajām personām būvniecības dalībnieku darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības seku) dēļ.
- 4.3. Visas izmaksas, kas saistītas ar Izpildītāja civiltiesisko apdrošināšanu, sedz Izpildītājs.
- 4.4. Ja saskaņā ar Līgumu tiek pagarināts Būvdarbu izpildes termiņš, Izpildītājam ir pienākums pagarināt arī savu civiltiesiskās apdrošināšanas darbības termiņu, iesniedzot apliecināšu dokumentu Pasūtītājam.
- 4.5. Izpildītājs atbild par visu Būves vietā veicamo Būvdarbu drošību un darba aizsardzības pasākumu veikšanu atbilstoši Darba aizsardzības likumam un ar to saistītajiem normatīvajiem aktiem.
- 4.6. Civiltiesiskās apdrošināšanas līguma minimālais Izpildītāja atbildības limits ir ne mazāk par 10 % (desmit procenti) no Līguma summas.

5. Izpildītāja tiesības un pienākumi

5.1. Izpildītājs apņemas:

- 5.1.1. izpildīt Būvdarbus Līgumā, būvprojektā un normatīvajos aktos noteiktajā kvalitātē un termiņā;
- 5.1.2. patstāvīgi plānot, organizēt, vadīt un kontrolēt savu darbinieku un nolīgto apakšuzņēmēju darbu, visu Būvdarbu laiku pastāvīgi dot nepieciešamos norādījumus Līguma, būvprojekta, normatīvo aktu, Pasūtītāja un būvuzrauga prasību izpildei, pieņemt savu darbinieku un nolīgto apakšuzņēmēju izpildītos Būvdarbus, pasūtīt un apmaksāt Būvdarbiem nepieciešamos materiālus, pakalpojumus, norēķināties ar materiālu pārdevējiem, piegādātājiem, pakalpojumu sniedzējiem, apakšuzņēmējiem;
- 5.1.3. patstāvīgi organizēt un saskaņot Būvdarbus ar atbildīgajām institūcijām, kā arī privātpersonām;
- 5.1.4. ar Būvdarbu veikšanu saistītajos jautājumos sadarboties ar Pasūtītāja nolīgto būvuzraugu un ievērot tā norādījumus;
- 5.1.5. Būvdarbu veikšanā izmantot tikai sertificētus būvizstrādājumus, ierīces, atbilstoši normatīvajiem aktiem pārbaudītus un apriktus transportlīdzekļus, kvalificētu personālu, nodrošināt jebkuram darbam nepieciešamo atļauju un saskaņojumu spēkā esamību;
- 5.1.6. pēc savas iniciatīvas vai Pasūtītāja pieprasījuma nomainīt Būvdarbu veikšanā iesaistītas personas, uz kurām attiecināms kaut viens no Līgumā minētajiem apstākļiem;
- 5.1.7. Līguma dokumentos paredzēto materiālu aizvietošanu ar ekvivalentiem materiāliem pirms to izmantošanas rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju, Būvuzraugu un Autoruzraugu, nodrošinot pierādījumus materiālu savstarpējai aizstājamībai, kā arī sedzot visus izdevumus, kas radušies sakarā ar materiālu savstarpējās aizvietojamības izpēti;
- 5.1.8. Līguma 1.4.punktā minētos materiālus nogādāt līdz 4 km attālumā Pasūtītāja norādītajā materiālu novietnēs, kā arī atbildēt par Izpildītāja personāla un nolīgto apakšuzņēmēju darbību Pasūtītāja novietnē;
- 5.1.9. nodrošināt, lai Būvdarbus vadītu Pasūtītāja organizētajā iepirkumā iesniegtajā piedāvājumā norādītais atbildīgais Būvdarbu vadītājs, atrodoties Būves vietā ne mazāk, kā 8 (astoņas) stundas katru darba dienu;
- 5.1.10. uz sava rēķina veikt visas normatīvajos aktos noteiktās, pirms Būvdarbu uzsākšanas un Būvdarbu izpildes laikā veicamās materiālu un Būvdarbu kvalitātes pārbaudes, iesniegt Pasūtītājam atskaites (protokolus, aktus) par visām veiktajām pārbaudēm, kur tas nepieciešams, sastādīt segto darbu aktus;
- 5.1.11. nekavējoties ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem, kas atklājušies Būvdarbu izpildes procesā un var radīt šķēršļus turpmākai Būvdarbu kvalitatīvai un savlaicīgai izpildei un

- iesniedz ietekmes novērtējumu, kā arī veic nepieciešamās darbības, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no tiem. Ja Izpildītājs minētajā termiņā nav par šādiem apstākļiem ziņojis Pasūtītājam, Izpildītājs zaudē tiesības atsaukties uz tiem nākotnē vai pamatot ar tiem jebkādas prasījumus, tai skaitā termiņu pagarinājumu;
- 5.1.12. pilnā apmērā atlīdzināt Būvdarbu izpildes laikā Pasūtītājam un trešajām personām nodarītos zaudējumus;
 - 5.1.13. veicot Būvdarbus, izpildīt visas kompetentu valsts un pašvaldību iestāžu prasības;
 - 5.1.14. garantēt visu darba drošības, ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības pasākumu veikšanu, ko paredz Latvijā spēkā esošie normatīvi un instrukcijas;
 - 5.1.15. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot Būvdarbu veikšanas dokumentāciju visā Būvdarbu veikšanas laikā;
 - 5.1.16. ievērot normatīvos aktus par publisku vietu izmantošanu, atkritumu apsaimniekošanu, atbildot par Būvdarbu veikšanas laikā Būves vietai piegulošās teritorijas nepiegružošanu un uzkopšanu, ja Būvdarbu laikā publiskajās vietās nonāk būvgruži, nekavējoties nodrošinot to savākšanu un teritorijas uzkopšanu.
 - 5.1.17. norēķināties par Būves vietā Būvdarbu veikšanas laikā patērēto elektroenerģiju un ūdeni, apmaksājot faktiski izlietoto elektroenerģijas un ūdens daudzumu saskaņā ar spēkā esošajiem tarifiem;
 - 5.1.18. veikt citus šajā punktā neminētus pienākumus, kas nepieciešami Līguma izpildei, tostarp, citos Līguma punktos minētos, normatīvajos aktos paredzētos, būvprojektā uzskaitītos, Pasūtītāja saskaņā ar šo Līgumu pieprasītos;
 - 5.1.19. saskaņot ar Pasūtītāju speciālistu (būvdarbu vadītāja vai būvdarbu vadītāja aizvietotāja) maiņu, iesniedzot dokumentus, kas apliecina jaunā speciālista kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras nolikumā noteiktajām prasībām.

5.2. Izpildītājam ir tiesības:

- 5.2.1. ierosināt Līguma grozījumus Līgumā norādītajos gadījumos un kārtībā;
- 5.2.2. brīvi, pēc saviem ieskatiem, izvēlēties Būvdarbu izpildē nepieciešamos materiālu piegādātājus un pakalpojumu sniedzējus;
- 5.2.3. saskaņā ar Līgumu piemērot sankcijas pret Pasūtītāju.

6. Pasūtītāja tiesības un pienākumi

6.1. Pasūtītājs apņemas:

- 6.1.1. visā Būvdarbu veikšanas laikā bez objektīva pamatojuma netraucēt Izpildītājam Būves vietas, atbērtnes lietošanu, ja tā ir atbilstoša Līguma noteikumiem;
- 6.1.2. nodrošināt iespēju Izpildītājam Būves vietā izmantot elektroenerģiju un ūdensapgādi Būvdarbiem nepieciešamajā apjomā;
- 6.1.3. nodrošināt (pasūtīt un apmaksāt) Būvdarbu būvuzraudzību un autoruzraudzību;
- 6.1.4. bez nepamatotas vilcināšanās apstiprināt Izpildītāja paveikto Būvdarbu daļas apjomu un izmaksu dokumentus, ja tie ir pareizi;
- 6.1.5. samaksāt Izpildītājam par viņa izpildītajiem Būvdarbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem;
- 6.1.6. savlaicīgi Līgumā noteiktā kārtībā izskatīt visus no Izpildītāja saņemtos paziņojumus, pieprasījumus, iesniegumus, vēstules un priekšlikumus.

6.2. Pasūtītājam ir tiesības:

- 6.2.1. neapstiprināt Izpildītāja piedāvāto ekvivalento materiālu pielietojumu Būvdarbos, ja Pasūtītājs un Būvuzraugs ir konstatējis, ka minētie materiāli nav ekvivalenti;

- 6.2.2. pēc saviem ieskatiem veikt Būvdarbu izpildes pārbaudes;
- 6.2.3. prasīt Izpildītājam nomainīt ikvienu Līguma izpildē iesaistīto personu, pamatojot to ar vismaz vienu no šādiem iemesliem:
- a) atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana,
 - b) nekompetence vai nolaidība,
 - c) Līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana,
 - d) atkārtota tādu darbību veikšana, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai;
- 6.2.4. bez iepriekšēja brīdinājuma ierasties jebkurā ražotnē vai bāzē, kur ražo vai uzglabā materiālus un iekārtas, ko lieto Līguma izpildē un tur veikt atbilstības pārbaudes, kā arī ņemt paraugus;
- 6.2.5. saskaņā ar Līguma noteikumiem piemērot sankcijas pret Izpildītāju un atkāpties no Līguma.

7. Būvdarbu nodošana – pieņemšana un pušu pārstāvji, sadarbība

- 7.1. Izpildītājs izpildītos Būvdarbus nodod Pasūtītājam ar nodošanas – pieņemšanas aktu. Nodošanas – pieņemšanas aktam jābūt saskaņotam ar Būvuzraugu.
- 7.2. Pasūtītājs pārbauda aktā norādīto Izpildītāja izpildīto darbu kvalitāti, veicot vizuālu objekta apskati, un apstiprina aktu ar parakstu, ja Būvdarbi atzīti par veiktiem kvalitatīvi un atbilstoši Līguma noteikumiem, vai izdara atzīmi par konstatētajiem trūkumiem, neatbilstībām vai defektiem, vienlaikus norādot trūkumu, neatbilstību vai defektu novēršanas termiņu. Pasūtītāja atzīme aktā uzskatāma par atteikumu Būvdarbu pieņemšanai.
- 7.3. Līdz Līguma 7.2. punktā norādītajā Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas aktā fiksēto trūkumu, neatbilstību vai defektu novēršanai un Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta apstiprināšanai Izpildītāja izpildītie Būvdarbi netiek apmaksāti.
- 7.4. Izpildītājs Pasūtītāja norādītajā termiņā novērš trūkumus, neatbilstības un izlabo defektus, sastāda jaunu Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas aktu un iesniedz Pasūtītājam apstiprināšanai.
- 7.5. Pasūtītāja bez iebildumiem apstiprināts Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akts ir pamats norēķina veikšanai par aktā fiksēto Būvdarbu apjomu.
- 7.6. Pasūtītāja nolīgtam Būvuzraugam ir tiesības normatīvo aktu vai Līguma noteikumu neievērošanas gadījumā apturēt Būvdarbu izpildi līdz trūkumu novēršanai, un par šo trūkumu novēršanas laiku, ja tas saistīts ar Līguma termiņa kavējumu, Izpildītājam nepienākas kompensācija.
- 7.7. Visos ar Darba veikšanu saistītajos jautājumos Izpildītājs sadarbojas ar Autoruzraugu un Būvuzraugu.
- 7.8. Projekta vadītājam un Būvuzraugam jāatbild uz Izpildītāja iesniegtajiem dokumentiem, cik ātri vien iespējams.
- 7.9. Atbildīgais būvdarbu vadītājs, kurš saistībā ar Būvdarbu izpildi ir tiesīgs Izpildītāja vārdā rīkoties un nodrošināt operatīvu lēmumu pieņemšanu, Sergejs Bogdanovs, tālr.: 64634268, mob. tālr.: 29264497, fakss: 64633997.
- 7.10. Pasūtītāja pārstāvji ir Ludzas novada pašvaldības projektu vadītāja Ilona Mekša, tālr.: 65707131, mob. tālr.: 29593757, fakss: 65707402, e-pasta adrese: ilona.meksa@ludzaspils.lv un Ludzas pilsētas ģimnāzijas direktores vietnieks saimnieciskajos jautājumos Jānis Mikažāns, mob.t. 29422670.

8. Garantijas

- 8.1. Darba kvalitātes garantijas termiņš ir **60 (sešdesmit)** mēneši un tas sākas no Darba pabeigšanas akta parakstīšanas datuma. Šajā termiņā konstatētos defektus Izpildītājs novērš uz sava rēķina Pasūtītāja/Būvuzrauga noteiktā (samērīgā) laikā.

9. Pušu atbildība un sankcijas

- 9.1. Puse, kura nav pienācīgi pildījusi savas šajā Līgumā noteiktās saistības vai ir nokavējusi savu saistību izpildi, ir atbildīga par otram pusei ar saistību neizpildi, nepienācīgu izpildi vai saistību izpildes nokavējumu radušos tiešo zaudējumu atlīdzināšanu pilnā apmērā.
- 9.2. Izpildītājs apliecina, ka ir veicis visas nepieciešamās darbības un aprēķinus, kas nodrošina Būvdarbu veikšanu pilnā apjomā par Līguma summu, ka Finanšu piedāvājumā ir iekļauti visi Līguma mērķa sasniegšanai nepieciešamie un derīgie darbi un materiāli ar visiem riskiem, tai skaitā iespējamiem sadārdzinājumiem, kuri nepieciešami pilnīgai Finanšu piedāvājumā paredzēto Būvdarbu veikšanai (aprēķinos ir ietvertas arī iespējamo neparedzēto darbu izmaksas), lai nodrošinātu Būvdarbu izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem. Visi Būvdarbi, par kuriem Izpildītājs bija informēts, bet nav ietverti Izpildītāja Finanšu piedāvājumā, Izpildītājam ir jāizpilda uz sava rēķina.
- 9.3. Izpildītājs ir pilnā mērā materiāli atbildīgs par savu darbaspēku, tā tehnisko nodrošinājumu, darbinieku kvalifikāciju un Būvdarba procesā pielietoto materiālu un iekārtu kvalitāti. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai visi materiāli tiktu izmantoti un uzstādīti saskaņā ar ražotāja noteiktajiem uzstādīšanas noteikumiem un tehnoloģiju.
- 9.4. Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par Līgumā paredzēto Būvdarbu veikšanā nodarbināto darbinieku apdrošināšanu pret nelaiemes gadījumiem.
- 9.5. Ja līguma īstenošanas laikā tiek atklāts defekts, un Izpildītājs uz sava rēķina to nenovērš Būvuzrauga noteiktā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs Izpildītājam aprēķināt līgumsodu 1 % apmērā no Līgumcenas, par katru trūkuma novēršanas nokavēšanas termiņa dienu, bet līgumsods nedrīkst pārsniegt 10 (desmit) % no līgumcenas.
- 9.6. Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu par būvlaukuma uzturēšanas prasību neievērošanu neatbilstoši līguma un normatīvo aktu prasībām, ja šāds pārkāpums konstatēts ar Pasūtītāja vai Būvuzrauga sastādītu aktu, EUR 200,00 (divi simts *euro* un 00 eiro centi) apmērā par katru gadījumu.
- 9.7. Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no pienākuma izpildīt Līguma saistības.

10. Nepārvarama vara

- 10.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaiemes, avārijas, katastrofas, epidēmijas un epizootijas, kara darbība, nemieri un blokādes, ja to iedarbība un radītās sekas ir cieši saistītas ar Līguma saistību neizpildi un to iestāšanās nav saistību neizpildē vainojamās puses vaina (piemēram, piegādes transportlīdzekļa avārija, komunikāciju avārija objektā u.tml.).
- 10.2. Pusei, kas atsauca uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc Puses uzskata, ir iespējama un paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo

apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā Puse nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.

11. Līguma grozīšana un izbeigšana

- 11.1. Jebkuras izmaiņas Līgumā iespējamas vienīgi, pusēm par to savstarpēji vienojoties un izmaiņas noformējot rakstveidā. Izmaiņas Līgumā var ierosināt ikviens no pusēm.
- 11.2. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstveidā paziņojot par to Izpildītājam iepriekš un piemērojot Izpildītājam līgumsodu 10 % (desmit procenti) apmērā no Līguma summas, ja:
 - 11.2.1. Būvdarbi, saskaņā ar pārbaužu rezultātiem, tiek pildīti būvniecības normatīviem neatbilstošā kvalitātē;
 - 11.2.2. Izpildītājs bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta;
 - 11.2.3. Izpildītājs Būvdarbu laikā Būves vietā un/vai piegulošā teritorijā pieļauj draudus personu dzīvībai un/vai veselībai un nenovērš tos brīdinājumā noteiktajā termiņā.
- 11.3. Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Būvdarbus, un, piedaloties Pasūtītāja un Izpildītāja nozīmētajām atbildīgajām amatpersonām, sagatavo aktu par izpildītajiem Būvdarbu apjomiem. Par izpildītiem Būvdarbiem tiek uzskatīti tikai tie, kuri veikti atbilstoši būvprojektam, kā arī tie, kam ir Latvijas būvnormatīvos noteiktie tehniskie parametri, un par kuriem Būves vietā ir Būvdarbu veikšanas dokumentācija.
- 11.4. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par visiem līdz Līguma izbeigšanas brīdim kvalitatīvi paveiktajiem Būvdarbiem.

12. Kārtība, kādā Izpildītāja uzraudzītā apakšuzņēmēji iesaistāmi līguma izpildē, apakšuzņēmēju nomainīšana kārtība

- 12.1. Darba veikšanai Izpildītājs drīkst piesaistīt savā iepirkuma piedāvājumā minētos apakšuzņēmējus.
- 12.2. Apakšuzņēmēju maiņa vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšana jāaskaņo ar Būvuzraugu, un ievērojot līguma šajā punktā minētos nosacījumus.
- 12.3. Izpildītāja personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē (un kuru Pasūtītājs ir izvērtējis un akceptējis) un apakšuzņēmējus, uz kuru iespējamā iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, pēc līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu.
- 12.4. Izpildītājs drīkst veikt apakšuzņēmēju nomainīšanu, kā arī apakšuzņēmēju vēlāku iesaistīšanu līguma izpildē, ja Izpildītājs par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomainīšanai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai līguma izpildē. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomainīšanai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai līguma izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42.panta minētie izslēgšanas nosacījumi.
- 12.5. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomainīšanu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visus dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
- 12.6. Pasūtītājs nepiekrīt Izpildītāja personāla, kuru tas iesaistījis līguma izpildē (un kuru Pasūtītājs ir izvērtējis un akceptējis) un apakšuzņēmēju, uz kuru iespējamā Izpildītājs balstījies Iepirkuma procedūrā, nomainīšanai, ja:

- 12.6.1. piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst Iepirkuma iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz Izpildītāja personālu vai apakšuzņēmējiem;
- 12.6.2. apakšuzņēmēja nomainas gadījumā piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām;
- 12.7. Izpildītājs ir atbildīgs par apakšuzņēmēju darbu un atlīdzina Pasūtītājam visus apakšuzņēmēju dēļ radītos zaudējumus Darba veikšanas ietvaros.

13. Kvalitāte un pārbaudes

- 13.1. Darba kvalitātes prasības, kas jāievēro Izpildītājam, nosaka Būvprojekts.
- 13.2. Izpildītājam uz sava rēķina jāveic visas līgumā un normatīvajos aktos noteiktās materiālu, konstrukciju un Darba kvalitātes pārbaudes.
- 13.3. Izpildītājam nekavējoties jāiesniedz Būvuzraugam dokumenti par visām veiktajām pārbaudēm, kā arī to kopsavilkumi.
- 13.4. Pēc Būvuzrauga pieprasījuma Izpildītājam papildus jāpārbauda materiāli, konstrukcijas un Darba kvalitāte. Ja papildu pārbaude nedemonstrē sliktākus rezultātus, Pasūtītājs atlīdzina Izpildītājam pārbaudes veikšanas izdevumus.
- 13.5. Ja materiālu, konstrukciju vai Darba kvalitātes pārbaudes laikā tiek atklātas neatbilstības, tad Izpildītājs Būvuzrauga noteiktā termiņā uz sava rēķina tās novērš vai Pasūtītājs aprēķina cenas samazinājumu.
- 13.6. Ja garantijas laikā tiek atklāts defekts, Izpildītājs Pasūtītāja (Būvuzrauga) noteiktā (samērīgā) termiņā uz sava rēķina to novērš.
- 13.7. Ja pārbaudes vai garantijas laikā atklājas defekts, ko Izpildītājs neatzīst par defektu vai nepiekrīt defekta rašanās cēlonim, tad pārbaudi veic Pasūtītāja pieaicinātais neatkarīgs eksperts vai ekspertu grupa, kura slēdziens pusēm ir saistošs.
- 13.8. Ja Izpildītājs nenovērš Defektu Pasūtītāja noteiktajā laikā vai atsakās tos novērst, Pasūtītājs var noligt arī citu personu Defektu novēršanai, un Izpildītājam jāsedz Defektu novēršanas izmaksas. Par lēmumu veikt defektu novēršanu Pasūtītājam jāinformē Izpildītājs 5 (piecas) dienas iepriekš.

14.Strīdu izskatīšanas kārtība

- 14.1. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī Līguma, kas skar tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiek risināts pušu sarunu un vienošanās ceļā.
- 14.2. Ja vienošanās vai sarunas nav iespējamās vai lietderīgas, strīdu nodod izskatīšanai vispārējās jurisdikcijas tiesā, Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.

15.Noslēguma noteikumi

- 15.1. Jebkuras izmaiņas Līgumā kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
- 15.2. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesības, vai adrese, vai pilnvarotais pārstāvis tā nekavējoties, ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā, rakstveidā par to paziņo otrai Pusei.
- 15.3. Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu visu līgumā noligtu saistību izpildei.

15.4. Līgums sastādīts latviešu valodā 3 (trijos) eksemplāros uz 9 (*deviņām*) lapām, divi līguma eksemplāram Pasūtītājam, viens eksemplārs Izpildītājam, un tam pievienoti sekojošie pielikumi:

1. pielikums – „Finanšu piedāvājums”.

15.5. Līguma pielikums ir tā neatņemama sastāvdaļa.

16. Pušu rekvizīti un paraksti

	Pasūtītājs	Izpildītājs
	Ludzas novada pašvaldība	SIA „Latgaliņa”
Reģistrācijas Nr.	Reģ. Nr. 90000017453	Reģ.Nr. 42403000773
Juridiskā adrese	Raiņa ielā 16, Ludza, LV-5701	Komunālā iela 2, Rēzekne, LV-4604
Banka	Valsts kase	Nordea Bank
Bankas kods	TRELLV22	NDEALV2X
Konts Nr.	LV83TREL980230805900B	LV63NDEA0000081961896

Pasūtītājs
Izpildītājs

(paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)



Izpildītājs
Valdes priekšsēdētājs

(paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)



SIA "Latgaliņa"
valdes priekšsēdētājs
Mihails Bortasevičs

Finanšu piedāvājums

Nr. k.	Nosaukums	Tāmes izmaksa EUR bez PVN	Tāskaitā			Darbretel- pība (c/h)
			Alga	Mat.	Meh.	
1	Ludzas pilsētas ģimnāzijas parbuves darbu papilddarbi (saskaņā ar pielikumu Nr.9)	21915.31	7771.18	13230.88	913.25	1295.20
Kopa		20432.00	6287.87	13230.88	913.25	1295.20
Buvorganizācijas vairs izdevumi 8%		1753.22				
Peļņa 6%		1314.92				
Darba devēja sociālais nodoklis 23,59%		1483.31				
Kopsumma		24983.45				

Pasūtītājs

Izpildītājs

	Ludzas novada pašvaldība	SLA „Laigallija”
Reģistrācijas Nr.	Reg. Nr. 90000017453	Reg.Nr. 42403000773
Juridiskā adrese	Raiņa ielā 16, Ludza, LV-5701	Komunālā iela 2, Rēzekne, LV-4604
Banka	Valsts kase	Nordea Bank
Bankas kods	TRELLV22	NDEALV2X
Konts Nr.	LV83TREL980230805900B	LV63NDEA00000081961896

Pasūtītājs
Izpilddirektors

Izpildītājs
Valdes priekšsēdētājs

(paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)



(paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)



(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)

Z.v.

2017.gada _____

Būvniecības koptāme

Pasūtītājs: Ludzas novada pašvaldība

Uzņēmējs: SIA "Latgaliņa"

Būves nosaukums: „Ludzas pilsētas ģimnāzijas pārbūves ergonomiskas mācību vides izveidei papilddarbi”


Būves adrese: Blaumaņa ielā 4, Ludza, Ludzas novads, LV-5701

Identifikācijas Nr. LNP 2017/53/ERAF

Tāme sastādīta 2017.gada 23. oktobrī

Nr.p.k.	Objekta nosaukums	Objekta izmaksas (eiro)
1	„Ludzas pilsētas ģimnāzijas pārbūves ergonomiskas mācību vides izveidei papilddarbi”	24 983,45
	Kopā	24 983,45
	PVN (21%)	5 246,52

Sastādīja:



S. Bogdanovs

/23.10.2017/

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr. 4 - 00412

Pārbaudīja:

SIA "Latgaliņa" valdes priekšsēdētājs



M. Bartāševičs

/23.10.2017/

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr. 29-2457, 50-1542



Pasūtītājs: Ludzas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000017453, Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, Latvija, LV-5701
 Uzņēmējs: SIA "Latgaliņa", reģ. Nr. LV42403000773, Komunāli ielā 2, Rēzekne, LV-4604

Lokālā tāme Nr.1

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums: "Ludzas pilsētas ģimnāzijas pārbūves ergonomiskas mācību vides izveidei papilddarbi"
 Būves adrese: Blaumaņa ielā 4, Ludza, Ludzas novads, LV-5701

Identifikācijas Nr. LNP 2017/53/ERAF

Tāmes izmaksas (eiro) 24983,45
 Tāme sastādīta 2017.gada 23. oktobrī

Nr.	Kods	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas								Kopā uz visu apjomu			
					darba samaksas likme(eiro/h)	darba alga	būvstrādāju mi	mehānismi	kopā	darbietība (ch)	darba alga	būvstrādāju mi	mehānismi	summa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1		AR/BK/GP sēdāja														
1		Caurumu izveidošana pārsegumā														
2	02-00000	Caurumu (Ø127mm) izveidošana esošajā pārsegumā no dobām saliekamām dzeizsbetona plātnēm, h=220, kanalizācijas stāvvadu montāžai.	gb.	30,00	3,97	6,00	23,82		6,90	30,72	119,10	714,60		207,00	921,60	
3		Demontāžas darbi (1.stāvs)														
4	02-00000	Transejas izkaļšana esošajā grīdā (betona kārtas h=250mm, smilts/sķembu pamatnes kārtas h=250mm.) kanalizācijas cauruļu montāžai grīdas konstruēšanai. Transejas platums=0.5 m	m	99,50	0,87	6,00	5,22		0,58	5,80	86,57	519,39		57,71	577,10	
5	02-00000	Būvgružu savākšana, iznešana, iekraušana autotransportā un aizvešana utilizācijai, t.sk.utilizācija	m3	12,44	1,22	6,00	7,32		8,63	15,95	15,18	91,06		107,36	198,42	
	02-00000	Vecās apkures caurules demontāža	m	59,60	0,32	6,00	1,92		0,20	2,12	19,07	114,43		11,92	126,35	
6		Durvis														
7	08-00000	WC starpsienu un durvju uzstādīšana	m2	6,49	1,65	6,00	9,90	41,50	1,15	52,55	10,71	64,25	269,34	7,46	341,05	
8	10-00000	Esošo durvju bloku (50.gb.) krāsošana divas reizes no abām pusēm (ar durvju virsmu notīršanu,špaktelēšanu, stipēšanu).	m2	237,00	0,89	6,00	5,34		0,21	5,55	210,93	1 265,58		49,77	1 315,35	
9		grunts		35,55				2,19		2,19			77,85		77,85	

58

12

Nr.	Kods	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas							Kopā uz visu apjomu					
					laika norma (c/h)	darba samakšas likme(eiro/h)	darba alga	būvizrādāju mi	mehānismi	kopā	darbietība (c/h)	darba alga	būvizrādāju mi	mehānismi	summa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
10		špaktele	kg	59,25			-	0,52		0,52	-	-	30,81	-	30,81		
11		smilšpapīrs	m2	11,85			-	3,48		3,48	-	-	41,24	-	41,24		
12		tonēta krāsa	l	78,21			-	7,67		7,67	-	-	599,87	-	599,87		
13		Logi															
14	08-00000	Jaunu logu ailes izveide reģiņa starpsienā (1.stāvs, telpā Nr.102)	m2	1,44	0,50	6,00	3,00		0,50	3,50	0,72	4,32	-	0,72	5,04		
15	08-00000	Jaunu logu bloku montāža (1.stāvs, telpā Nr.102)	m2	1,44	3,15	6,00	18,90		0,90	19,80	4,54	27,22	-	1,30	28,52		
16		Logu bloks (1,20mx1,20m)	m2	1,44			-	73,96		73,96	-	-	106,50	-	106,50		
17		montāžas puta, stiprinājumi	k-ts	1,00			-	5,90		5,90	-	-	5,90	-	5,90		
18		1.stāvs.															
19	08-00000	Esošo sienu virsmu izlīdzināšana (1.stāvā, telpās Nr.108; 137)	m2	92,70	1,16	6,00	6,96		0,35	7,31	107,53	645,19	-	32,45	677,64		
20		grunts	kg	23,18			-	2,25		2,25	-	-	52,16	-	52,16		
21		apmetuma java	kg	1483,20			-	0,42		0,42	-	-	622,94	-	622,94		
22		2.stāvs.															
23	08-00000	Papildus koka pakāpiena izbūve (2.stāvā, telpā Nr.211)	m2	1,35	4,07	6,00	24,42		2,09	26,51	5,49	32,97	-	2,82	35,79		
24		koka karkass	m3	0,04			-	294,69		294,69	-	-	11,79	-	11,79		
25		OSB b=25mm	m2	1,65			-	7,32		7,32	-	-	12,08	-	12,08		
26		palīgmateriāli	kpl	1,00			-	8,84		8,84	-	-	8,84	-	8,84		
27	08-00000	Pakāpienu ārējo stūru apdare ar metāla stūra elementiem.(2.stāvā, telpā Nr.211)	m	38,00	0,52	6,00	3,12	5,83	0,07	9,02	19,76	118,56	221,54	2,66	342,76		
28	10-00000	Sienu fizēšana (roku mazgātnes vietā) un šuvju aizdare	m2	6,00	2,50	6,00	15,00		0,40	15,40	15,00	90,00	-	2,40	92,40		
29		fižu līme	kg	27,00			-	0,37		0,37	-	-	9,99	-	9,99		
30		sienas fižes	m2	6,48			-	10,55		10,55	-	-	68,36	-	68,36		
31		šuvju mastika	kg	4,80			-	1,49		1,49	-	-	7,15	-	7,15		

Nr.	Kods	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas							Kopā uz visu apjomu					
					laika norma (c/h)	darba samaksas likme(eiro/h)	darba alga	būvstrādāju mi	mehānismi	kopā	darbietība (c/h)	darba alga	būvstrādāju mi	mehānismi	summa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
32		palīgmateriāli	kpl	1,00				3,53		3,53			3,53		3,53		
33		Galvenais ieejas mezgls															
34	02-00000	Dekoratīvās puķu kastēs daļas demontāža	m3	0,40	4,80	6,00	28,80		4,03	32,83	1,92	11,52		1,61	13,13		
35	05-00000	Jaunu puķu kastēs sienu betonēšana	m3	0,40	4,48	6,00	26,88		10,24	37,12	1,79	10,75		4,10	14,85		
36		veidņi	m2	7,45				4,48		4,48			33,38		33,38		
37		armatūra	t	0,03				960,00		960,00			28,80		28,80		
38		betons C25/30 XC3 XF2	m3	0,43				112,00		112,00			48,16		48,16		
39		palīgmateriāli	kpl	1,00				4,20		4,20			4,20		4,20		
40		Fasādes un jumta remonts															
41	10-00000	Bēniņu koka konstrukciju pretuguns apstrāde	m2	405,17	0,13	6,00	0,78	1,12	0,12	2,02	52,67	316,03	453,79	48,62	818,44		
42	08-00000	Neveramo virsgaismas logu montāža	kpl.	4,00	30,12	6,00	180,72		34,50	215,22	120,48	722,88		138,00	860,88		
43		VELUX neveramais virsgaismas logs (1500x1500mm)	kpl.	4,00				1135,00		1 135,00			4 540,00		4 540,00		
44		Palīgmateriāli virsgaismas logiem	kpl.	4,00				61,29		61,29			245,16		245,16		
45	08-00000	Skārda pieslēgumu montāža virsgaismas logiem (skārda atloki; stiprinājumi, hermētiķi; palīgmateriāli)	m	24,00	0,68	6,00	4,08	5,02	0,35	9,45	16,32	97,92	120,48	8,40	226,80		
46	08-00000	Ārdurvju (AD-1=2gb; AD-2=2gb; AD-3=1gb.) ailu apdare ar gludu skārdu	m	31,20	0,70	6,00	4,20		0,29	4,49	21,84	131,04		9,05	140,09		
47		krāsots gludais skārds (b=450mm)	m	31,20				6,36		6,36			198,43		198,43		
48		stiprinājumi	m	468,00				0,09		0,09			42,12		42,12		
49		Citi darbi															
50	08-00000	Pie sienas piestiprināmi spoguļi WC telpās:	gb	5,00	3,29	6,00	19,74		2,88	22,62	16,45	98,70	0,00	14,40	113,10		
51		spoguļis personām ar funkcionāliem traucējumiem. Vertikāli regulējams dažādos leņķos (telpā Nr.104)	gb	1,00			0,00	205,89		205,89	0,00	0,00	205,89	0,00	205,89		
52		spoguļis 2050x800 (telpā Nr.108)	gb	1,00			0,00	257,33		257,33	0,00	0,00	257,33	0,00	257,33		

Nr.	Kods	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas							Kopā uz visu apjomu				
					laika norma (c/h)	darba samaksas likme(eiro/h)	darba alga	būvizrādājumi	mehānismi	kopā	darbietipība (c/h)	darba alga	būvizrādājumi	mehānismi	summa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
53		spogulis 2650x800 (telpā Nr.137)	gb	1,00			0,00	332,70		332,70	0,00	0,00	332,70	0,00	332,70	
54		spogulis 1850x800 (telpā Nr.309)	gb	1,00			0,00	232,14		232,14	0,00	0,00	232,14	0,00	232,14	
55		spogulis 1400x800 (telpā Nr.410)	gb	1,00			0,00	175,57		175,57	0,00	0,00	175,57	0,00	175,57	
56		Palīgmateriāli (stiprinājumi, skrūves)	k-its	5,00			0,00	9,43		9,43	0,00	0,00	47,15	0,00	47,15	
2		EL-VS sadaļa														
1		Sadalnes														
2	18-000000	Sadalne pārvietošana (PE korpuss, IP24, 400/230V, v/a)(piebūve)	kpl.	1,00	6,33	6,00	37,98	46,79	1,54	86,31	6,33	37,98	46,79	1,54	86,31	
3		Montāžas izstrādājumi	kpl.	1,00			-	10,51		10,51	-	-	10,51	-	10,51	
4	18-000000	Esošo skolas sadaļņu automātisko slēdžu noma														
5	18-000000	Automātslēdzis noma	gb.	1,00	0,41	6,00	2,46	4,06	0,60	7,12	0,41	2,46	4,06	0,60	7,12	
6	18-000000	Automātslēdzis noma	gb.	1,00	0,72	6,00	4,32	30,80	1,05	36,17	0,72	4,32	30,80	1,05	36,17	
7	18-000000	Automātslēdzis noma	gb.	2,00	0,72	6,00	4,32	4,21	1,05	9,58	1,44	8,64	8,42	2,10	19,16	
8	18-000000	Automātslēdzis noma	gb.	1,00	0,72	6,00	4,32	24,56	1,05	29,93	0,72	4,32	24,56	1,05	29,93	
9	18-000000	Fāzes ķemmes kopne 3F	gb.	16,00	1,21	6,00	7,26	8,85	0,30	16,41	19,36	116,16	141,60	4,80	262,56	
10	18-000000	Zemējuma vads HO7V-K 6.0 dzeltens/zaišs	m	200,00	0,11	6,00	0,66	0,54	0,15	1,35	22,00	132,00	108,00	30,00	270,00	
11		Kabeļi														
12	18-000000	Kabeļis ar vara dzīslām NYM-J-3x2,5	m	305,00	0,11	6,00	0,66	0,59	0,15	1,40	33,55	201,30	179,95	45,75	427,00	
13		Instalācijas materiāli														
14	18-000000	Kontaktilgizda, 400V, IP20, v/a	gb.	3,00	1,36	6,00	8,16	18,65	0,35	27,16	4,08	24,48	55,95	1,05	81,48	
15		Gaismekļi														
16	18-000000	Luminescentā spuldze esošajiem skolās gaismekļiem. Spuldze LUMILUX 36W/840 G13 (ražots Vācijā). Garantijas termiņš 2 gadi	gab.	404,00	0,42	6,00	2,52	2,89	0,10	5,51	169,68	1 018,08	1 167,56	40,40	2 226,04	
17		Zibenssaizsardzība														
18	19-000000	Uzveršanas stienis L=1,5 m	gab	3,00	4,08	6,00	24,48	23,49	2,95	50,92	12,24	73,44	70,47	8,85	152,76	
19	19-000000	Izolēts dist. turētājs, regulējams 550-1000mm	gab	6,00	3,19	6,00	19,14	79,57	2,33	101,04	19,14	114,84	477,42	13,98	606,24	


Nr.	Kods	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas							Kopā uz visu apjomu					
					laika norma (c/h)	darba samaksas likme(ēro/h)	darba alga	būvstrādāju mi	mehānismi	kopā	darbietipība (c/h)	darba alga	būvstrādāju mi	mehānismi	summa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
3.		UAS sadāļa															
1	19-00000	Adresu ugunsdrošības trauksmes poga ar izolatoru MCP5A-RP02FF-01	gab	6,00	0,85	6,00	5,10	47,26	0,20	52,56	5,10	30,60	283,56	1,20	315,36		
2	19-00000	Adresu trauksmes sirēna ar izolatoru WSO-PR-133	gab	2,00	0,85	6,00	5,10	72,08	0,20	77,38	1,70	10,20	144,16	0,40	154,76		
3	19-00000	Adresu trauksmes sirēnas karba LBBW	gab	2,00	0,85	6,00	5,10	12,11	0,20	17,41	1,70	10,20	24,22	0,40	34,82		
4	19-00000	Nedegošais E30/E60 kabelis JE-H(ST)H2X0,8	m	200,00	0,10	6,00	0,60	0,34	0,07	1,01	20,00	120,00	68,00	14,00	202,00		
4.		UK sadāļa															
1	14-00000	Bideta kļausule ar turētāju, ar dušas šļauku	gab	4,00	2,09	6,00	12,54	63,00	0,58	76,12	8,36	50,16	252,00	2,32	304,48		
5.		AVK sadāļa															
1		Sistēma PN-1, PN-2, PN3															
2	17-00000	gaisa vadi Ø160	m	7,00	0,35	6,00	2,10	3,01	0,09	5,20	2,45	14,70	21,07	0,63	36,40		
3	17-00000	gaisa vadi Ø200	m	6,00	0,43	6,00	2,58	3,80	0,12	6,50	2,58	15,48	22,80	0,72	39,00		
4	17-00000	Akmens vates 50 mm siltumizolācijas iekļāšana gaisa vadam	m	54,80	0,81	6,00	4,86	7,73	0,23	12,82	44,39	266,33	423,60	12,60	702,53		
5	17-00000	Jumtiņš Dn200 ar apdares skārdu (jūmta toņi)	kpl.	1,00	12,80	6,00	76,80	68,10	3,62	148,52	12,80	76,80	68,10	3,62	148,52		
6	17-00000	Jumta izvads Dn200	gb.	1,00	1,38	6,00	8,28	35,32	0,40	44,00	1,38	8,28	35,32	0,40	44,00		
7	17-00000	Līkums BF 200/90	gb.	1,00	1,11	6,00	6,66	11,10	1,41	19,17	1,11	6,66	11,10	1,41	19,17		
8	17-00000	Līkums BF 200/45	gb.	2,00	1,53	6,00	9,18	8,01	0,44	17,63	3,06	18,36	16,02	0,88	35,26		
9	17-00000	Līkums BF 160/90	gb.	4,00	1,12	6,00	6,72	7,60	1,17	15,49	4,48	26,88	30,40	4,68	61,96		
10	17-00000	Līkums BF 160/45	gb.	2,00	1,12	6,00	6,72	5,62	0,39	12,73	2,24	13,44	11,24	0,78	25,46		
11	17-00000	Pretvārstu RSK 160 montāža	gb.	2,00	0,99	6,00	5,94	7,70	0,25	13,89	1,98	11,88	15,40	0,50	27,78		
12	17-00000	Trejbabals 160/160/200	gb.	1,00	2,05	6,00	12,30	15,14	1,27	28,71	2,05	12,30	15,14	1,27	28,71		
13	17-00000	Ugunsdrošības vārsts UVA 200 EI60	gb.	1,00	12,01	6,00	72,06	77,18	0,16	149,40	12,01	72,06	77,18	0,16	149,40		
14	17-00000	Ugunsdrošo vārstu Dn125 EI30 montāža	gb.	2,00	5,76	6,00	34,56	52,75	1,51	88,82	11,52	69,12	105,50	3,02	177,64		

62

16

Nr.	Kods	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
					laika norma (c/h)	darba samaksas likme(eiro/h)	darba alga	būvstrādāju mēhānismi	kopā	darbietilpība (c/h)	darba alga	būvstrādāju mēhānismi	summa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15	17-00000	Ugunsdrošo vārstu Dn160 EI30 montāža	gb.	3,00	6,85	6,00	41,10	54,93	1,78	97,81	20,55	123,30	164,79	5,34	293,43
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. Darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)											1 295,20	7 771,18	13 230,88	913,25	21 915,31
Virszdevumi (8%)															1 753,22
t.sk. darba aizsardzība															87,66
Peļņa (6%)															1 314,92
Pavisam kopā															24 983,45

Sastādītāja:



S. Bogdanovs

/23.10.2017/

(paraksts un tā aišifrējums, datums)

Sertifikāta Nr. 4 - 00412

Pārbaudītāja:

SIA "Latgaliņa" valdes priekšsēdētājs

/23.10.2017/

M. Bartoševičs

(paraksts un tā aišifrējums, datums)

Sertifikāta Nr. 20-2457, 50-1542

