
Iepirkuma līgums Nr. LNP/3.4.5/2024/9 
par Ludzas novada teritorijas plānojuma  

un stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādi) 

 

Ludzā,                                                                                            Datums skatāms laika zīmogā 

 

Ludzas novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000017453, juridiska adrese: Raiņa iela 

16, Ludza, LV–5701, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora Sergeja Jakovļeva personā, 

kas darbojas saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr. 1/2021 

“Ludzas novada pašvaldības nolikums” (apstiprināti ar Ludzas novada domes 2021. gada 2. 

jūlija sēdes lēmumu, prot. Nr.2, 1. §) 23.19.apakšpunktu, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, 

un  

SIA “REĢIONĀLIE PROJEKTI”, reģistrācijas Nr. 40003404474, adrese Rūpniecības iela 

32B-2, Rīga, LV-1045, ko uz statūtu pamata pārstāv tā valdes priekšsēdētāja  Līna Dimitrijeva, 

turpmāk tekstā – Izpildītājs, no otras puses, 

abi kopā, turpmāk tekstā – Puses, bet atsevišķi – Puse, pamatojoties uz atklātā konkursa 

„Ludzas novada pašvaldības teritorijas plānojuma un stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma 

izstrāde”, ID Nr. LNP 2023/66, turpmāk tekstā – Atklāts konkurss, rezultātiem, un Izpildītāja 

iesniegto piedāvājumu, izsakot savu brīvo gribu bez viltus, spaidiem un maldības, noslēdz šāda 

satura pakalpojumu līgumu, turpmāk tekstā – Līgums: 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1.Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas šajā Līgumā noteiktajā laika periodā, apjomā un 

kvalitātē veikt Ludzas novada teritorijas plānojuma un stratēģiskās ietekmes uz vidi 

novērtējuma izstrādi, turpmāk tekstā - Pakalpojums, saskaņā ar Darba uzdevumu (Līguma 

1.pielikums),Tehnisko specifikāciju – tehnisko piedāvājumu (Līguma 2.pielikums), 

atbilstoši Izpildītāja Finanšu piedāvājumam (Līguma 3.pielikums), Izstrādes laika grafikam 

(Līguma 4.pielikums) un Izpildītāja Tehnisko piedāvājumu Atklātā konkursā (Līguma 

5.pielikums, Pasūtītāja norādījumiem, Līguma noteikumiem un Latvijas Republikas spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem. 

1.2. Teritorijas plānojuma noformējams un iesniedzams saskaņā ar Līguma 1.pielikuma 

5.punkta prasībām. 

 

2. Līguma cena un norēķinu kārtība 

2.1.Līguma kopējā summa sastāda EUR 98400,00 (deviņdesmit astoņi tūkstoši četri simti 

euro, un nulle centi) bez pievienotās vērtības nodokļa, turpmāk tekstā – Līguma summa. 

Pievienotās vērtības nodoklis 21% EUR 20664,00 (divdesmit tūkstoši seši simti sešdesmit 

četri euro un nulle centi), līguma summa kopā ar pievienotās vērtības nodokli EUR 

119064,00 (viens simts deviņpadsmit tūkstoši sešdesmit četri euro un nulle centi. 

2.2.Apmaksa par sniegto Pakalpojumu tiek veikta šādā kārtībā: 

2.2.1. 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no Līguma noslēgšanas un Izpildītāja rēķina 

iesniegšanas Pasūtītājs samaksā Izpildītājam  10% (desmit procentus)  no Līguma 

summas EUR 9840,00 (deviņi tūkstoši astoņi simti četrdesmit euro, un nulle centi) bez 

pievienotās vērtības nodokļa, turpmāk tekstā – PVN, PVN 21 % EUR 2066,40 (divi 

tūkstoši sešdesmit seši euro, četrdesmit centi), un kopā EUR 11906,40 (vienpadsmit 

tūkstoši deviņi simti seši euro, un četrdesmit centi);  

2.2.2. starpmaksājumu 40% (četrdesmit procentu) apmērā no Līguma summas, t.i, EUR 

39360,00 (trīsdesmit deviņi tūkstoši trīs simti sešdesmit euro, un nulle centi) bez 

pievienotās vērtības nodokļa, PVN 21 % EUR 8265,60 (astoņi tūkstoši divi simti 

sešdesmit pieci euro, un sešdesmit centi), un kopā EUR 47625,60 (četrdesmit septiņi 

tūkstoši seši simti divdesmit pieci euro, un sešdesmit centi), 15 (piecpadsmit) kalendāro 

dienu laikā no Ludzas novada domes lēmuma par Ludzas novada teritorijas plānojuma 
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pirmās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai 

spēkā stāšanās dienas un Izpildītāja rēķina iesniegšanas dienas;  

2.2.3. starpmaksājumu 40% (četrdesmit procentu)  apmērā no Līguma summas, EUR 

39360,00 (trīsdesmit deviņi tūkstoši trīs simti sešdesmit euro, un nulle centi) bez 

pievienotās vērtības nodokļa, PVN 21 % EUR 8265,60 (astoņi tūkstoši divi simti 

sešdesmit pieci euro, un sešdesmit centi), un kopā EUR 47625,60 (četrdesmit septiņi 

tūkstoši seši simti divdesmit pieci euro, un sešdesmit centi), 15 (piecpadsmit) kalendāro 

dienu laikā no Ludzas novada domes lēmuma pieņemšanas par Ludzas novada 

teritorijas plānojuma apstiprināšanu un visas teritorijas plānojuma dokumentācijas 

saņemšanas no Izpildītāja saskaņā ar tehnisko specifikāciju, nodošanas – pieņemšanas 

akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina iesniegšanas dienas; 

2.2.4. gala maksājumu 10 % (desmit procentus)   apmērā no Līguma summas, t.i. EUR 

9840,00 (deviņi tūkstoši astoņi simti četrdesmit euro, un nulle centi) bez pievienotās 

vērtības nodokļa, turpmāk tekstā – PVN, PVN 21 % EUR 2066,40 (divi tūkstoši 

sešdesmit seši euro, četrdesmit centi), un kopā EUR 11906,40 (vienpadsmit tūkstoši 

deviņi simti seši euro, un četrdesmit centi), 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstules saņemšanas par Ludzas 

novada teritorijas plānojuma īstenošanu un Izpildītāja rēķina iesniegšanas dienas. 

2.3.Līguma darbības laikā, norēķinu kārtība nevar tikt mainīta. 

2.4.Piedāvājuma cenā ir iekļauti visi ar Līguma izpildi saistītie izdevumi, t.sk., visi nodokļi, 

nodevas, maksājumi un visas ar līguma izpildi saistītās izmaksas, paredzēti visi riski, kas 

saistīti ar cenu izmaiņām, minimālās darba algas pieaugumu un citiem neparedzētiem 

apstākļiem, kas var rasties līguma izpildes laikā, kā arī tādas izmaksas, kas nav minētas, bet 

bez kurām nebūtu iespējama līguma izpilde pilnā apmērā. 

 

3. Līguma darbības termiņš 

3.1.Līguma darbības termiņš – no līguma noslēgšanas (parakstīšanas dienas) līdz 2025.gada 

30. novembrim. 

 

4. Pasūtītāja saistības 

4.1. Pasūtītāja tiesības: 

4.1.1. pārbaudīt Pakalpojuma izpildes atbilstību Pasūtītāja prasībām; 

4.1.2. pieprasīt no Izpildītāja Līguma izpildes kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju; 

4.1.3. vienpusēji apturēt Līguma izpildi, ja Izpildītājs pārkāpj Līguma vai normatīvo aktu 

prasības; 

4.1.4. ja Izpildītājs neveic Līguma 4.3.1.punktā noteiktā līgumsoda samaksu Līgumā 

noteiktajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs līgumsodu ieturēt no Pakalpojuma līgumsummas, 

par to rakstveidā paziņojot Izpildītājam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā, skaitot no 

ieturējuma veikšanas dienas; 

4.1.5. citas tiesības, kas izriet no attiecīgajiem normatīvajiem aktiem vai Līguma. 

4.2. Pasūtītāja pienākumi: 

4.2.1. veikt norēķinus, saskaņā ar Līguma noteikumiem; 

4.2.2. nodot Izpildītājam visu nepieciešamo dokumentāciju un sniegt visu nepieciešamo 

informāciju; 

4.2.3. kontrolēt Līguma izpildes gaitu; 

4.2.4. savlaicīgi veikt Izpildītāja sniegtā Pakalpojuma pieņemšanu, ja tie atbilst Līguma 

noteikumiem; 

4.2.5. atturēties no darbībām, kas var traucēt Pakalpojuma izpildi, ja vien tas nav saistīts ar 

normatīvo aktu pārkāpumiem; 

4.2.6. citi pienākumi, kas izriet no attiecīgajiem normatīvajiem aktiem vai Līguma. 

4.3. Pasūtītājs atbild par: 
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4.3.1. savlaicīgas samaksas veikšanu, ja Pakalpojuma izpilde atbilst Līguma nosacījumiem – 

par Līguma 2.2.punktā noteiktā samaksas termiņu kavējumu, izņemot Līguma 

5.3.2.punktā noteikto gadījumu, Izpildītājs aprēķina Pasūtītajam līgumsodu – 0,2 (nulle 

komats divi) % apmērā no kavētās maksājuma summas bez PVN par katru nokavēto 

darba dienu, bet kopumā ne vairāk kā 10 (desmit) % no kavētās maksājuma summas bez 

PVN; līgumsodu Pasūtītājs samaksā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Izpildītāja 

rakstiska pieprasījuma un rēķina iesniegšanas vai nosūta motivētu atteikumu; šajā 

gadījumā Izpildītājs, 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc atteikuma saņemšanas, izskata 

Pasūtītāja argumentus un paziņo par līgumsoda atsaukšanu/ apmēra izmaiņām vai 

atkārtoti – par līgumsoda piemērošanu. 

 

5. Izpildītāja saistības 

5.1.Izpildītāja tiesības: 

5.1.1. Līgumā noteiktajā laikā un apmērā saņemt atlīdzību par sniegto Pakalpojumu; 

5.1.2. laicīgi saņemt no Pasūtītāja visu Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo informāciju un 

dokumentus Pakalpojuma sekmīgai izpildei; 

5.1.3. citas tiesības, kas izriet no attiecīgajiem normatīvajiem aktiem vai Līguma. 

5.2.Izpildītāja pienākumi: 

5.2.1. nodrošināt kvalitatīvu Pakalpojuma izpildi Līguma 3.1.punktā paredzētajā laika 

periodā; 

5.2.2. sadarboties ar Pasūtītāja atbildīgo speciālistu; 

5.2.3. pēc Pasūtītāja pieprasījuma, sniegt visu nepieciešamo informāciju/dokumentus saistībā 

ar Pakalpojuma izpildi; 

5.2.4. pēc Pasūtītāja pieprasījuma, ne vēlāk kā uzsākot Līguma izpildi, Izpildītājs iesniedz 

Pakalpojumā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda 

apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl 

minētā informācija ir zināma; sarakstā norāda arī Izpildītāja apakšuzņēmēju 

apakšuzņēmējus, Līguma izpildes laikā Izpildītājs paziņo Pasūtītājam par jebkurām 

minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par 

apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts Pakalpojuma sniegšanā; 

5.2.5. sniegt Pakalpojumu Līgumā paredzētajā laika periodā, apjomā un kvalitātē; 

5.2.6. sniegt Pakalpojumu, ievērojot attiecīgo normatīvo aktu regulējumu un Līguma 

nosacījumus; 

5.2.7. rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju jebkuru Pakalpojuma izpildes procesā radušos 

nepieciešamo atkāpi no Līdzēju sākotnējās vienošanās; 

5.2.8. savlaicīgi informēt Pasūtītāju par objektīviem apstākļiem, kas radušies un kavē saistību 

izpildi, saskaņojot tālāko rīcību; 

5.2.9. darba nodošanas – pieņemšanas aktā iekļaut informāciju par veiktajiem darbiem un 

pievieno izstrādātos dokumentus, grafiskos materiālus un citus nodevumus; 

5.2.10. citi pienākumi, kas izriet no attiecīgajiem normatīvajiem aktiem vai Līguma. 

5.3. Izpildītājs atbild par Pakalpojuma sniegšanu, atbilstoši Līgumam: 

5.3.1. par Darba uzdevumā norādīto darba uzdevumu neizpildi vai daļēju izpildi, Pasūtītājs 

aprēķina līgumsodu – EUR 50,00 apmērā par katru konstatēto pārkāpuma reizi; 

līgumsodu Izpildītājs samaksā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Pasūtītāja 

rakstiska pieprasījuma un rēķina iesniegšanas vai nosūta motivētu atteikumu; šajā 

gadījumā Pasūtītājs, 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc atteikuma saņemšanas, izskata 

Izpildītāja argumentus un paziņo par līgumsoda atsaukšanu/ apmēra izmaiņām vai 

rīkojas saskaņā ar Līguma 5.3.2.punktu; līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no 

turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radušies tā vainas 

dēļ; 

5.3.2. par līgumsaistību neizpildi vispār Pasūtītājs aprēķina līgumsodu – EUR 500,00 apmērā; 

līgumsodu Izpildītājs samaksā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Pasūtītāja 



4 
 

 

 

rakstiska pieprasījuma un rēķina iesniegšanas vai nosūta motivētu atteikumu; šajā 

gadījumā Pasūtītājs, 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc atteikuma saņemšanas, izskata 

Izpildītāja argumentus un paziņo par līgumsoda atsaukšanu/ apmēra izmaiņām vai 

atkārtoti – par līgumsoda piemērošanu; ja Pasūtītājs piemēro līgumsodu par 

līgumsaistību neizpildi vispār, tas Līguma 5.3.1.punktā norādīto līgumsodu nepiemēro. 

 

6. Izmaiņas līgumā, tā darbības izbeigšana 

6.1.Ievērojot PIL 61.pantā noteikto attiecībā uz iepirkuma līguma grozījumu veikšanu, Līguma 

grozījumi ir pieļaujami, ja tie ir objektīvi nepieciešami un pamatoti, tie nemaina Līguma 

vispārējo raksturu (veidu un iepirkuma dokumentos noteikto mērķi) un atbilst kādam no 

turpmāk minētajiem gadījumiem: 

6.1.1. grozījumi ir nebūtiski; 

6.1.2. grozījumi ir būtiski un tiek izdarīti šādos gadījumos: 

6.1.2.1.Pasūtītājam nepieciešami papildu uzdevumi/ apjomi, kas jau sākotnēji tika iekļauti 

iepirkuma Darba uzdevumā, bet tos, objektīvu iemeslu dēļ, nebija iespējams precīzi 

noteikt vai tādēļ ir nepieciešams mainīt to apjomus; 

6.1.2.2.iepirkuma Darba uzdevumā ietverto uzdevumu/ apjomu samazināšana vai izslēgšana 

sākotnējo nepilnību/ neprecizitāšu/ neatbilstību dēļ; 

6.1.2.3.Pakalpojuma izpildi ir kavējuši būtiski atšķirīgi apstākļi no Līgumā paredzētajiem, kas 

nav radušies Izpildītāja vainas dēļ; Izpildītājs iesniedz paskaidrojumu un pierādījumus 

apstākļiem, kas būtiski kavējuši Pakalpojuma izpildi un nav radušies Izpildītaja vainas 

dēļ; Covid-19 konstatēšanas fakts pats par sevi valstī vai citā administratīvajā teritorijā 

nav pamats atsaucei uz nepārvaramu varu vai Līguma termiņa pagarināšanu; 

6.1.2.4.Līguma grozījumi ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus Pasūtītājs iepriekš nevarēja 

paredzēt. 

6.1.3. neatkarīgi no tā, vai Līguma grozījumi būtiski vai nebūtiski, Līguma grozījumu vērtība, 

ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu, vienlaikus nesasniedz 

10 % no sākotnējās līgumcenas. 

6.2.Līguma grozījumu veikšanas kārtība: 

6.2.1. Izpildītājs iesniedz Pasūtītajam iesniegumu par Līguma izmaiņu nepieciešamību un to 

objektīvu argumentāciju; Līguma izmaiņām jābūt ar faktiem argumentētām un ar 

aprēķiniem pamatotām (ja attiecināms); 

6.2.2. 1 (viena) mēneša laikā, pēc pamatojošo dokumentu iesniegšanas, Pasūtītājs noslēdz 

vienošanos par Līguma grozījumiem, ja konstatē, ka grozījumi ir pieļaujami. 

6.3.Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras Līguma 

izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu 

sastāvdaļu. 

6.4.Puses ir tiesīgas vienpusēji atkāpties no Līguma, brīdinot par to 10 (desmit) darba dienas 

iepriekš, ja kāda no Pusēm, bez objektīviem iemesliem, nepilda vai atkārtoti (vairāk kā 

vienu reizi) pārkāpj Līgumā norādītās saistības. 

6.5.Pasūtītājs, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 64.pantu vai Starptautisko un Latvijas 

Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta piekto daļu, ir tiesīgas vienpusēji atkāpties 

no Līguma pirms termiņa, brīdinot par to vismaz 5 (piecas) kalendārās dienas iepriekš. 

 

7. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa un jauna personāla 

un apakšuzņēmēju piesaiste 

7.1. Izpildītājs drīkst piesaistīt personālu un apakšuzņēmējus saskaņā ar savu Iepirkuma 

piedāvājumu. 

7.2. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla 

un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu personālu un apakšuzņēmējus Līguma 

izpildē. Pasūtītājs var prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem. 
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Piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai Līgumā norādītajā kārtībā un 

gadījumos. 

7.3. Izpildītājam ir pienākums Līguma izpildē iesaistītā personāla un/ vai apakšuzņēmēja 

nomaiņas vai jauna personāla un/ vai apakšuzņēmēja piesaistes gadījumā iesniegt 

Pasūtītājam rakstveida iesniegumu ar lūgumu saskaņot Līguma izpildē iesaistītā personāla 

un/ vai apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna personāla un/ vai apakšuzņēmēja piesaisti pirms 

Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņas vai jauna personāla un 

apakšuzņēmēju piesaistes. 

7.4. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai gadījumos, kad piedāvātais 

personāls neatbilst Iepirkuma nolikumā personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav 

vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts. 

7.5. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no 

šādiem nosacījumiem: 

7.5.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Iepirkuma dokumentos apakšuzņēmējiem 

izvirzītajām prasībām; 

7.5.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Iepirkumā izraudzītais pretendents 

balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma dokumentos 

noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas 

kvalifikācijas, uz kādu Iepirkumā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu 

atbilstību Iepirkumā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst pretendentu izslēgšanas 

iemesliem; 

7.5.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 (desmit) 

procenti no kopējās Līguma vērtības, atbilst pretendentu izslēgšanas iemesliem; 

7.5.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Izpildītāja Iepirkuma 

piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši 

Iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 

7.6. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās 

tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši 

Iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 

7.7. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro PIL 42.panta noteikumus un 

izslēgšanas iemeslu pārbaudi veic tajā datumā, kad Pasūtītājs lemj par atļaujas sniegšanu 

Izpildītājam nomainīt apakšuzņēmēju vai piesaistīt jaunu apakšuzņēmēju Līguma izpildes 

nodrošināšanai. PIL 42.panta ceturtās daļas 2., 3. un 4.punktā minētos termiņus skaita no 

dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam. 

7.8. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Iepirkumā izraudzītā pretendenta personāla vai 

apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami 

īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju 

un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar PIL 62.panta 

noteikumiem. 

8. Pušu atbildība un nepārvarama vara 

8.1.Līgumā paredzēto maksājumu termiņu neievērošanas gadījumā, vainīgā Puse maksā otrai 

Pusei līgumsodu – 0,5% (nulle, komats, pieci procenti) apmērā no termiņā nesamaksātās 

summas par katru nokavēto dienu, pamatojoties uz atsevišķi iesniegtu rēķinu. 

8.2.Par līgumsaistību neizpildi vispār, Pasūtītājs ir tiesīgs Izpildītājam aprēķināt līgumsodu 

10% apmērā no līgumcenas; ja Pasūtītājs piemēro līgumsodu par līgumsaistību neizpildi 

vispār, tas Līguma 7.1punktā norādīto līgumsodu nepiemēro. 

8.3.Puses ir atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu saistību neizpildi, ja šī neizpilde 

radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas rezultātā, kuru attiecīgā Puse nevarēja 

ne paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt, t.i., stihiskas nelaimes, karadarbība, streiks u.tml. Par 

nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos otrai Pusei ir jāiesniedz rakstveida pieteikums 

vismaz 3 (trīs) darba dienu laikā no nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās brīža. 

Nepieciešamības gadījumā, atsevišķi vienojoties un ievērojot nepārvaramās varas sekas, 
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Puses nosaka saistību izpildes termiņu pagarinājumu, papildus noteikumus vai 

atvieglojumus. 

8.4.Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk nekā 30 (trīsdesmit) dienas, tad jebkurai Pusei 

ir tiesības vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma, paziņojot par to otrai Pusei vismaz 10 

(desmit) dienas iepriekš. 

 

9. Domstarpības un strīdi 

9.1.Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties Līguma (Polises) izpildes laikā, Puses 

risina savstarpējo pārrunu ceļā. 

9.2.Visi strīdi, kas rodas starp Līguma Pusēm, tiek risināti sarunu ceļā. Ja savstarpēja 

vienošanās netiek panākta, jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Līguma 

(Polises), kas skar to vai tā pārkāpumu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks galīgi izšķirta 

Latvijas Republikas tiesā, Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā. 

 

10. Personas datu aizsardzība 

10.1. Ja Līguma un ar to saistīto pienākumu izpildes gaitā Pušu rīcībā nonāk informācija, kas 

saistīta ar konkrētām fiziskām personām, turpmāk tekstā – Personas dati, Puses apņemas: 

10.1.1. nodrošināt datu konfidencialitāti un datus izmantot tikai Līgumā noteikto pienākumu 

pildīšanai un mērķu sasniegšanai; 

10.1.2. bez otras Puses rakstiskas piekrišanas šos datus trešajām personām izpaust tikai 

normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos; jebkurā gadījumā par Personas datu 

nodošanu trešajai personai Puses informē viena otru. 

10.1.3. Puses informē viena otru par izmaiņām iesniegtajos Personas datos, ja tie zaudējuši savu 

aktualitāti, nav precīzi vai lūdz tos dzēst, ja Pusēm vairs nav tiesiska pamata apstrādāt 

šos datus. Puse, kas nodod Personas datus, ir atbildīga par datu precizitāti un tiesiskā 

pamata noteikšanu datu apstrādei. 

10.1.4. Pēc Līguma saistību izpildes, Puses uzglabā Personas datus tikai normatīvajos aktos 

paredzēto laika periodu. Apstrādājot datus, Pusēm ir pienākums ievērot Latvijas 

Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības. Pusēm nav tiesību nodot datus ārpus 

Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas robežām. 

 

11. Nobeiguma noteikumi 

11.1. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi būs spēkā tikai tad, ja tie tiks noformēti 

rakstveidā un abu pušu pilnvaroto pārstāvju parakstīti. 

11.2. Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Izpildītājam un visām trešajām personām, kas 

likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus. 

11.3. Informācijas apmaiņa starp Pusēm var notikt gan mutvārdos, gan rakstveidā, saskaņā ar 

Līguma 10.3. un 10.4.punktā norādīto. Informācija, kas saistīta ar Līguma 6., 7. un 8.punktā 

norādītajiem jautājumiem, notiek tikai rakstveidā. 

11.4. Sekmīgai Līguma izpildei, Pasūtītājs un Izpildītājs nozīmē par Līguma izpildi atbildīgās 

personas, kuras ir tiesīgas darboties Pušu vārdā: 

11.4.1. par Līguma izpildi atbildīgā persona no Pasūtītāja puses: Ludzas novada pašvaldības 

Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas vadītāja /-----/, tālruņa numurs: _/---/, e-pasts: 

/--------/; pasts@ludzasnovads.lv; 

11.4.2. par Līguma izpildi atbildīgā persona no Izpildītāja puses: SIA “REĢIONĀLIE 

PROJEKTI” valdes priekšsēdētāja, mob./------/, +371 /-------/, e-pasts: birojs@rp.lv; /--

----/. 

11.5. Elektroniskai saziņai un jebkurai elektronisko dokumentu apritei, neatkarīgi no to 

juridiskā spēka: 

11.5.1. juridiska persona izmanto oficiālo elektronisko adresi; 

tel:+371%2026869560
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11.5.2. fiziska persona izmanto oficiālo elektronisko adresi vai e-pasta adresi: 

pasts@ludzasnovads.lv. 

11.6. Visos citos jautājumos, ko neparedz Līguma noteikumi, Puses vadās pēc Latvijas 

Republikas spēkā esošās likumdošanas. 

11.7. Visos citos jautājumos, ko neparedz Līguma noteikumi, Puses vadās pēc Latvijas 

Republikas spēkā esošās likumdošanas. 

11.8. Ja kāda no Pusēm maina savu juridisko adresi, reģistrācijas, nodokļu maksātāja vai 

norēķina konta numurus, tad tai ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā ir pienākums paziņot 

par to otrai Pusei. 

11.9. Līgums sagatavots latviešu valodā kopā ar pielikumiem, kas ir tā neatņemamas 

sastāvdaļas. Līgums parakstīts elektroniski ar drošajiem elektroniskajiem parakstiem, kas 

satur laika zīmogus. 

 

12. Pušu rekvizīti un pārstāvju paraksti 

 

PASŪTĪTĀJS: 

Ludzas novada pašvaldība 

Reģistrācijas Nr.90000017453; 

Juridiskā adrese: Raiņa iela 16,  

Ludza, Ludzas novads, LV-5701 

Banka: /------/ 

Kods: /-----/ 

Norēķinu konta Nr. 

/------/ 

 

 

IZPILDĪTĀJS: 

SIA “REĢIONĀLIE PROJEKTI” 

Reģistrācijas Nr. 40003404474 

Juridiskā adrese: Rūpniecības iela 32B-2, 

Rīga, LV-1045 

Banka: /------/ 

Kods: /------/ 

Norēķinu konta Nr. 

Konta Nr. /------/ 

izpilddirektors 

(paraksts)_ /S. Jakovļevs/ 

 

Valdes priekšsēdētāja 

_(paraksts)__/L. Dimitrijeva/ 

 

Šis dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pasts@ludzasnovads.lv
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Iepirkuma līguma Nr. LNP/3.4.5/2024/9  

par Ludzas novada teritorijas plānojuma  

un stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādi 

1. pielikums 

 

9. pielikums 

Atklāta konkursa  

“Ludzas novada pašvaldības teritorijas 

plānojuma un stratēģiskās ietekmes uz 

vidi novērtējuma izstrāde, identifikācijas 

Nr. LNP 2023/66,  nolikumam 

 

 

Izveidots: 2023. gada augustā 

 

DARBA UZDEVUMS 

 

 

 
LATVIJAS REPUBLIKA 

L U D Z A S  N O V A D A  P A Š V A L D Ī B A  
Reģistrācijas Nr. 90000017453, Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas novadā, LV–5701 

Tālrunis 65707400, e-pasts: pasts@ludzasnovads.lv  

 

LĒMUMS 

Ludzā 

 

2023.gada 30.augustā                                                                            Nr. 557  

                                                                                                               (protokols Nr.9, 7.§) 

 

Par Ludzas novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu 

 

Pašvaldību likuma 4.panta pirmās daļas 15.punkts paredz, ka viena no pašvaldības 

autonomām funkcijām ir saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt zemes 

izmantošanu un apbūvi. Pašvaldību likuma 48.panta trešā daļa nosaka, ka saistošo noteikumu 

izstrādi teritorijas plānošanas jomā un to uzraudzības kārtību regulē Teritorijas attīstības 

plānošanas likums. 

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 1.panta 8.punktu, 12.panta pirmo 

daļu un 23.panta pirmo daļu, vietējās pašvaldības kompetencē, atbilstoši vietējās pašvaldības 

ilgtspējīgas attīstības stratēģijai un ievērojot citus nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, ir izstrādāt un apstiprināt novada teritorijas 

plānojumu, kas ir vietējās pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, 

kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, 

publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas 

izmantošanas nosacījumi, kurus izstrādā administratīvai teritorijai vai tās daļai. 

mailto:pasts@ludzasnovads.lv
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Attīstības plānošanas sistēmas likuma 10.pants paredz, ka valsts un pašvaldības 

institūcijas atbilstoši savai kompetencei izstrādā attīstības plānošanas dokumentus pēc savas 

iniciatīvas, izpildot augstākas institūcijas uzdevumu, kā arī tad, ja attīstības plānošanas 

dokumentu izstrādi paredz normatīvais akts.  

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 

17.punktu, 2021.gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo 

bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos 

noteikumus. Līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 

2022.gada 1.jūnijam ir spēkā novada veidojošo bijuši pašvaldību saistošie noteikumi, izņemot 

saistošos noteikumus par teritorijas plānojumu, kurus izstrādā līdz 2025.gada 31.decembrim. 

Pēc 2021.gada 1.jūlija administratīvi teritoriālās reformas jaunizveidotajā Ludzas 

novada administratīvajā teritorijā ir spēkā četri bijušo novadu teritorijas plānojumi, kas 

apstiprināti ar saistošajiem noteikumiem: 

1) „Ludzas novada teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam”, kas apstiprināts 2013.gada 

31.janvārī (domes sēdes protokols Nr.3, 1.§) ar saistošiem noteikumiem Nr.5 „Ludzas 

novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumi un Grafiskā daļa” (stājas spēkā 08.02.2015.), un sasitošiem noteikumiem                  

Nr. 10/2022 „Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013.–2024. gadam Teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa"", kas apstiprināti ar 

14.03.2022.  lēmumu "Par Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013.–2024. gadam  

grozījumu apstiprināšanu" (prot. Nr.6, 3.§), kā arī Ludzas novada saistošajiem 

noteikumiem Nr. 32/2022 „Par Ludzas novada pašvaldības 2022.gada 14.marta saistošo 

noteikumu Nr. 10/2022 „Ludzas novada (administratīvā teritorija līdz 2021.gada 1.jūlijam) 

teritorijas plānojums 2013.-.2024.gadam” atzīšanu par spēkā zaudējošiem daļā”; 

2) „Kārsavas novada teritorijas plānojums”, kas 2012.gada 22.oktobrī apstiprināts ar 

pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.19 „Kārsavas novada teritorijas plānojuma 

2012.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”, 

Kārsavas novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024.gadam 2014. grozījumiem, kas 

2015.gada 26.martā apstiprināts ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Kārsavas 

novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam 2014.gada grozījumu Teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” un Kārsavas novada teritorijas 

plānojuma 2012. – 2024.gadam grozījumiem, kas 2020.gada 17.decembrī apstiprināti ar 

pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.16 „Par Kārsavas novada Teritorijas plānojuma 

grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 

un stājas spēkā 12.03.2021.; 

3) „Zilupes novada teritorijas plānojumu 2013.-2025.gadam”, kas apstiprināts 2013.gada 

24.martā (domes sēdes protokols Nr.5, 3.§) ar saistošiem noteikumiem Nr.5 „Zilupes 

novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumi un Grafiskā daļa” (stājas spēkā 17.06.2015.); 

4) „Ciblas novada teritorijas plānojumu”, kas 2012.gada 27.septembrī apstiprināts ar 

pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Ciblas novada teritorijas plānojuma 

2013.-2025.gadam apstiprināšanu un 2012.gada saistošo noteikumu Nr.4 izdošanu”. 

Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 75.punkts nosaka, ka pašvaldības dome pieņem 
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lēmumu par teritorijas plānojuma vai lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu, apstiprina darba 

uzdevumu un izstrādes vadītāju. 

Lai jaunizveidotajā Ludzas novada administratīvajā teritorijā būtu vienoti, līdzvērtīgi, 

atbilstoši spēkā esošajiem normatīviem aktiem un Ludzas novada ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijai 2021.-2037.gadam, izstrādāti teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un to 

grafiskā daļa, ir nepieciešams izstrādāt jaunu Ludzas novada teritorijas plānojumu. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī uz Pašvaldību likuma 4.panta pirmās daļas 

15.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu, 23.panta pirmo daļu, 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 17.punktu, Ministru 

kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentiem” 75.punktu, Ludzas novada pašvaldības dome nolemj: 

            1. Uzsākt Ludzas novada teritorijas plānojuma (turpmāk – Teritorijas plānojums) 

izstrādi. 

  2. Apstiprināt darba uzdevumu Teritorijas plānojuma izstrādei saskaņā ar šī lēmuma 

pielikumu. 

  3. Apstiprināt par Teritorijas plānojuma izstrādes vadītāju Ludzas novada pašvaldības 

Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas vadītāju Mārīti Romanovsku. 

4. Izveidot Teritorijas plānojuma izstrādes darba grupu sekojošā sastāvā: 

4.1. Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs; 

4.2. Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 3.vietnieks Valdis Maslovskis; 

4.3. Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors Sergejs Jakovļevs; 

4.4. Ludzas novada pašvaldības Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas vadītāja 

Mārīte Romanovska; 

 4.5. Ludzas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Ilona 

Igovena; 

4.6. Ludzas novada pašvaldības Būvvaldes vadītājs Valērijs Laganovskis; 

4.7. Ludzas novada pašvaldības Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas 

inženierkomunikācijas piesaistes galvenais speciālists Arturs Isakovičs; 

4.8. Ludzas novada pašvaldības Būvvaldes teritorijas plānotāja Jeļena Lapšova; 

4.9. Ludzas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas tehniskais projektu 

vadītājs Mareks Gabrišs. 

  5. Lēmumu par Teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu piecu darbdienu laikā pēc tā 

stāšanās spēkā ievietot Teritorijas izstrādes plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS) un 

pašvaldības tīmekļvietnē: www.ludzasnovads.lv. 

  6. Uzdod Juridiskajai nodaļai organizēt iepirkuma procedūru Teritorijas plānojuma 

izstrādei. 

  7. Kontroli par lēmuma izpildi uzdod Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram 

S.Jakovļevam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ludzasnovads.lv/
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                                                      Pielikums  

                                                                                             Ludzas novada pašvaldības domes  

30.08.2023. sēdes lēmumam Nr.557 

                                                                        (protokols Nr.9,  7.§) 

 

 

DARBA UZDEVUMS 

Ludzas novada teritorijas plānojuma izstrādei 

 

1. Teritorijas plānojuma izstrādes pamatojums 

1.1. Ludzas novada teritorijas plānojuma (turpmāk – Teritorijas plānojums) izstrādes 

nepieciešamību nosaka: 

1.1.1. Latvijas Republikas Teritorijas attīstības plānošanas likums; 

1.1.2. Latvijas Republikas Attīstības plānošanas sistēmas likums; 

1.1.3. Latvijas Republikas Pašvaldību likums; 

1.1.4. Latvijas Republikas Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums; 

1.1.5. Ministru kabinets 2014.gada 14.oktobra noteikumi Nr. 628 „Noteikumi par 

pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”; 

1.1.6. Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumi Nr. 240 „Vispārīgie 

teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”; 

1.1.7. Ludzas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2021.-2037.gadam 

1.2. Atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam, ar 2021.gada 

1.jūliju izveidotajā Ludzas novadā ir spēkā četri atsevišķi teritorijas plānojumi:  

1.2.1. Ludzas novada teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam; 

1.2.2. Kārsavas novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam;  

1.2.3. Zilupes novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam; 

1.2.4. Ciblas novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam. 

 

2. Teritorijas plānojuma mērķis 

2.1. Izveidot pamatu ilgtspējīgai, efektīvai un racionālai novada teritorijas un tās 

resursu izmantošanai, izvērtējot teritorijas esošo izmantošanu un tās attīstībai 

esošo potenciālu, kā arī izmantošanas aprobežojumus; 

2.2. Sabalansēt sabiedrības un atsevišķu indivīdu, kā arī definēto Ludzas novada 

stratēģisko uzstādījumu intereses, novada teritorijas racionālai izmantošanai, kas 

veicinātu novada ilgtspējīgu attīstību; 

2.3. Radīt labvēlīgus apstākļus uzņēmējdarbības attīstībai un investīciju piesaistei; 

2.4. Radīt priekšnoteikumus vides kvalitātes nodrošināšanai, rūpniecisko un vides 

risku novēršanai; 

2.5. Veicināt pakalpojumu pieejamību un optimālu transporta sistēmas funkcionēšanu; 

2.6. Saglabāt dabas un kultūras mantojumu, ainavas un bioloģisko daudzveidību, kā 

arī paaugstināt kultūrainavas un apdzīvoto vietu kvalitāti. 

 

3. Teritorijas plānojuma izstrādes uzdevumi 

3.1. Teritorijas plānojumu izstrādāt, ievērojot nacionālā un reģionālā līmeņa teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentus, Ludzas IAS noteiktos uzdevumus un plānoto 

telpiskās attīstības perspektīvi, ņemot vērā normatīvajos aktos par teritorijas 

plānošanu, izmantošanu un apbūvi noteiktās prasības, kā arī ņemot vērā blakus 

esošā – Rēzeknes novada plānošanas dokumentus; 

3.2. Veikt Ludzas novadā iekļauto pašvaldību teritorijas plānojumu un tajos ietverto 

risinājumu izvērtējumu, izstrādāt vienotu funkcionālā zonējuma un teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumu priekšlikumu, integrējot līdzšinējo novadu 

atsevišķo teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu prasības, novēršot 
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konstatētās pretrunas dažādās noteikumu daļās, tai pat laikā saglabājot atsevišķu 

vietu individualitāti; 

3.3. Veikt spēkā esošo lokālplānojumu, detālplānojumu izvērtējumu, sniegt 

priekšlikumus par to atcelšanu vai atstāšanu spēkā, vai nodrošinot to integrēšanu 

teritorijas plānojumā; 

3.4. Izvērtēt pilsētu un ciemu robežas un nepieciešamības gadījumā veikt to grozīšanu; 

3.5. Nosakot plānoto funkcionālo zonējumu un apbūves teritorijas, ņemt vērā 

ierobežojumus, ko teritoriju attīstībai nosaka nelabvēlīgi inženierģeoloģiskie 

apstākļi, teritoriju applūšanas risks, aizsargājamie kultūrvēsturiskie un dabas 

objekti, ainaviski vērtīgās teritorijas, lauksaimnieciskās un mežsaimnieciskās 

teritorijas, apgrūtinātās teritorijas, kā arī teritoriju sasniedzamība; 

3.6. Sagatavot vispārīgu novada transporta attīstības plānu un kā tematisko plānojumu 

sagatavot detalizētu pilsētu transporta attīstības plānu, apzinot esošo situāciju un 

sagatavojot priekšlikumu attīstībai perspektīvā, ietverot mobilitātes punktus un 

mikromobilitātes risinājumus, satiksmes mierināšanas risinājumus intensitātes 

mazināšanai, kā arī piekļuves nodrošinājumu valsts un pašvaldības ceļiem. Plāna 

ietvaros izstrādāt novadam piederošo vienoto pašvaldības ceļu un ielu 

klasifikāciju, noteikt prasības pieslēgumu veidošanai, precizēt ceļu nodalījumu 

joslas, pilsētās noteikt ielu sarkanās līnijas un tipiskos šķērsprofilus; 

3.7. Izstrādāt nosacījumus, paredzēt pasākumus un ierobežojumus trokšņa 

mazināšanai, piesārņojuma un citu negatīvu faktoru novēršanai esošajās 

dzīvojamās un publiskās apbūves teritorijās, autoceļu, dzelzceļa, lidostas un 

lidlauku, kā arī citu piesārņojumu radošu objektu tuvumā, pamatojoties uz 

pieejamo informāciju;  

3.8. Pārskatīt pašvaldības kompetencē esošās apgrūtinātās teritorijas un objektus, 

atbilstoši mērogam precizējot to aizsargjoslas saskaņā ar normatīvajiem aktiem 

par apgrūtinātajām teritorijām; 

3.9. Pārskatīt pašvaldības īpašumu perspektīvo izmantošanu un atbilstību pašvaldības 

funkciju īstenošanai un pašvaldības attīstības mērķu sasniegšanai; 

3.10. Apzināt kultūrvēsturisko un vides mantojumu, veicinot kultūrvēsturisko  un vides 

vērtību saglabāšanas un izmantošanas uzlabošanu, kā arī  attīstību; 

3.11. Izvērtēt ainaviski vērtīgās teritorijas ar mērķi aizsargāt un saglabāt raksturīgo 

ainavu un tos ainavas elementus; 

3.12. Izstrādāt nosacījumus vēja, saules un citu alternatīvās enerģijas ražošanas objektu 

izvietošanai (nepasliktinot ainaviski vērtīgās teritorijas, kā arī nosakot attālumus 

līdz dzīvojamai un publiskajai apbūvei); 

3.13. Noteikt prasības jebkādu iekārtu un aprīkojuma izvietošanai uz/pie būvēm; 

3.14. Noteikt/precizēt applūstošās, plūdu un polderu avārijas riska teritorijas; 

3.15. Noteikt teritorijas ar īpašiem nosacījumiem, degradētās un riska teritorijas; 

3.16. Sniegt priekšlikumus esošo kapsētu paplašināšanai un jaunu kapsētu (to starp – 

dzīvnieku) izvietošanai; 

3.17. Noteikt funkcionālajā zonā pieļaujamo papildizmantošanas veidu procentuālo 

attiecību pret galveno izmantošanas veidu vai arī noteikt papildu nosacījumus, 

kurus izpildot papildizmantošana var tikt īstenota;  

3.18. Noteikt teritorijas, kurām izstrādājami lokālplānojumi vai detālplānojumi; 

3.19. Teritorijas plānojumā iestrādāt arī tādus risinājumus vai prasības, kas nav 

noteiktas šajā darba uzdevumā, bet kuru iekļaušanu teritorijas plānojumā 

reglamentē citi normatīvie akti;  

3.20. Teritorijas plānojuma risinājumus izstrādāt sadarbībā ar pašvaldības speciālistiem 

un teritorijas plānojuma izstrādes darba grupu, lai izvērtētu līdzšinējo teritorijas 

plānojumu īstenošanas laikā konstatētās nepilnības vai vēlamās izmaiņas, 

precizējumus. 
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4. Iesaistāmās kompetentās institūcijas: 

4.1. Jānodrošina to institūciju sniegtās informācijas ievērošana, kā arī atzinumu 

pieprasīšana, kuras nepieciešamību sniegt nosacījumus un saņemt atzinumus 

pieteikušās Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā; 

4.2. Jāpieprasa Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par stratēģiskās ietekmes uz 

vidi novērtējuma piemērošanu vai nepiemērošanu; 

4.3. Jānodrošina kompetento institūciju nosacījumu un atzinumu saņemšana: 

4.3.1. Valsts vides dienesta Latgales reģionālā vides pārvalde;   

4.3.2. Dabas aizsardzības pārvalde; 

4.3.3. Veselības inspekcija; 

4.3.4. Latgales plānošanas reģions; 

4.3.5. AS "Sadales tīkls"; 

4.3.6. SIA “TET”; 

4.3.7. AS “Augstsprieguma tīkls”; 

4.3.8. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde; 

4.3.9. VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Latgales reģiona 

meliorācijas nodaļa; 

4.3.10. Aizsardzības ministrija; 

4.3.11. Satiksmes ministrija; 

4.3.12. VSIA “Latvijas valsts ceļi”; 

4.3.13. VAS “Latvijas dzelzceļš”, 

4.3.14. Valsts meža dienests; 

4.3.15. VAS “Latvijas Valsts meži”; 

4.3.16. Lauku atbalsta dienests; 

4.3.17. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests; 

4.3.18. Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra; 

4.3.19. VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”; 

4.3.20. VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, 

4.3.21. AS “Latvenergo”; 

4.3.22. SIA “Latvijas Mobilais Telefons”; SIA “Tele 2”; SIA “BITE Latvija”; 

4.3.23. AS “Latvijas gāze”; 

4.3.24. Balvu novada pašvaldība; 

4.3.25. Rēzeknes novada pašvaldība; 

4.3.26. Krāslavas novada pašvaldība; 

4.3.27. Valsts robežsardze Aviācijas pārvalde; 

4.3.28. SIA „Ludzas apsaimniekotājs”; 

4.3.29. SIA „Kārsavas namsaimnieks”. 

 

5. Teritorijas plānojuma noformēšana 

5.1. Nodrošināt teritorijas plānojuma izstrādi Teritorijas attīstības plānošanas 

informācijas sistēmā, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības, kā arī Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavotās vadlīnijas par 

teritorijas attīstības plānošanai izmantojamiem ģeotelpiskajiem datiem un citos 

normatīvajos aktos noteiktās prasības;  

5.2. Kartogrāfisko materiālu izstrādāt uz topogrāfiskas pamatnes izmantojot aktuālāko 

pieejamo Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūras uzturēto topogrāfisko karti: 

mēroga noteiktība 1 : 10 000  novada teritorijai, un 1 : 5000 novada pilsētu un 

ciemu teritorijām. Kur pieejams, atsevišķu uzdevumu veikšanai (piemēram, 

transporta teritoriju un sarkano līniju projektēšana) izmantojama augstas 

detalizācijas topogrāfiskās informācija ar mēroga noteiktību 1:500; 

https://www.varam.gov.lv/lv/vadlinijas-par-teritorijas-attistibas-planosanai-izmanojamiem-geotelpiskajiem-datiem
https://www.varam.gov.lv/lv/vadlinijas-par-teritorijas-attistibas-planosanai-izmanojamiem-geotelpiskajiem-datiem
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5.3. Izmantot Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 

sistēmas aktuālo informāciju; 

5.4. Teritorijas plānojuma redakcijas materiāli publiskajai apspriešanai iesniedzami 3 

(trīs) eksemplāros izdrukas veidā: 

5.4.1. grafiskās daļas materiāli (A0, A1 vai A2 formātā, grafiskās daļas izdrukas 

mērogu izvēlēties pēc nepieciešamības),  

5.4.2. teksta daļu - paskaidrojuma raksts, teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumi, kā arī apkopojums par saņemtajiem priekšlikumiem, institūciju 

nosacījumiem un to ņemšanu vērā vai noraidīšanu noformējami atsevišķos 

sējumos (A4 formātā). 

5.5. Teritorijas plānojuma teksta daļas sagatavojamas DOC formātā, attēli JPG, PNG 

vai TIF formātā, tabulas, diagrammas un datu masīvi XTML vai līdzvērtīgā 

formātā. Teritorijas plānojuma grafiskā daļa sagatavojama vektordatu SHP, DGN 

un DWG datņu formātā;  

5.6. Teritorijas plānojuma gala dokuments novada pašvaldībā iesniedzams digitālā 

veidā (datu nesējā) gan rediģējamā, gan nerediģējamā formātā -– teksta daļa PDF 

un DOC formātā, grafiskā daļa PDF un vektordatu SHP, DGN un DWG datņu 

formātā, kā arī papīra formā (gan grafiskā, gan teksta daļa) 1(vienā) eksemplārā; 

5.7. Publiskajai apspriešanai paredzētie materiāli nedrīkst saturēt fizisko personu 

datus, kuru publiskošana nav pieļaujama saskaņā ar 2016.gada 27.aprīļa Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 prasībām; 

5.8. Izdrukas formā esošajiem dokumentiem jābūt noformētiem atbilstoši 

normatīvajos aktos par dokumentu noformēšanu noteiktajām prasībām. Grafisko 

daļu noformē, norādot koordinātu sistēmu, koordinātu tīklu, kartes nosaukumu, 

kartes pamatnes mēroga un izdrukas mēroga noteiktību (ja tas atšķiras no kartes 

pamatnes mēroga), lietotos apzīmējumus ar skaidrojumiem un grafiskās daļas 

izstrādātāju. 

6. Sabiedrības līdzdalības veidi un pasākumi 

6.1. Teritorijas plānojuma izstrādes procesu organizēt atbilstoši Ministru kabineta 

2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” noteiktajā kartībā un 

paredzētajiem sabiedrības līdzdalības pasākumiem; 

6.2. Paziņojumi, lēmumi, informatīvie materiāli Teritorijas plānojuma izstrādes gaitā 

publicējami portālā GeoLatvija.lv sadaļā, kas ir Teritorijas attīstības plānošanas 

informācijas sistēmas publiskā daļa, Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.ludzasnovads.lv, kā arī izvietojami brīvi piejamās vietās pašvaldības 

administratīvo ēku telpās vai ārtelpā, kā arī uz pašvaldības informatīviem 

stendiem, kur tas iespējams; 

6.3. Uzsākot Teritorijas plānojuma izstrādi, izvērtējami saņemtie ierosinājumi 

teritorijas atļautās izmantošanas un apbūves nosacījumu maiņai vai precizēšanai, 

sabiedrības iniciatīvas publisku teritoriju izveidošanai vai labiekārtošana u.tml.; 

6.4. Teritorijas plānojuma izstrādes gaitā Pašvaldība, sadarbībā ar Teritorijas 

plānojuma izstrādātāju organizē dažāda veida sabiedrības līdzdalības aktivitātes, 

kā arī sanāksmes pēc nepieciešamības, nodrošinot atvērtu teritorijas plānošanas 

procesu. 

 

izpilddirektors 

(paraksts)_ /S. Jakovļevs/ 

Valdes priekšsēdētāja 

_(paraksts)__/L. Dimitrijeva/ 

 

Šis dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

 

 

http://www.ludzasnovads.lv/
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Iepirkuma līguma Nr. LNP/3.4.5/2024/9  

par Ludzas novada teritorijas plānojuma  

un stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādi 

2. pielikums 

 

12. pielikums 

Atklāta konkursa  

“Ludzas novada pašvaldības teritorijas 

plānojuma un stratēģiskās ietekmes uz 

vidi novērtējuma izstrāde, identifikācijas 

Nr. LNP 2023/66,  nolikumam 

 

Izveidota: 2023. gada augustā 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – TEHNISKAIS PIEDĀVAJUMS 

 

 

izpilddirektors 

(paraksts)_ /S. Jakovļevs/ 

 

Valdes priekšsēdētāja 

_(paraksts)__/L. Dimitrijeva/ 

Šis dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 
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Iepirkuma līguma Nr. LNP/3.4.5/2024/9  

par Ludzas novada teritorijas plānojuma  

un stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādi 

3. pielikums 
 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS  

Atklātā konkursā 

Ludzas novada pašvaldības teritorijas plānojuma un stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma 

izstrāde, identifikācijas Nr. LNP 2023/66 

 

 

izpilddirektors 

(paraksts)_ /S. Jakovļevs/ 

 

 

Valdes priekšsēdētāja 

_(paraksts)__/L. Dimitrijeva/ 

Šis dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 



Iepirkuma līguma Nr. LNP/3.4.5/2024/9  

par Ludzas novada teritorijas plānojuma  

un stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādi 

4. pielikums 

 

Ludzas novada teritorijas plānojuma un stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādes laika grafiks 
 

 

Izpilddirektors 

(paraksts)_ /S. Jakovļevs/ 

 

Valdes priekšsēdētāja 

_(paraksts)__/L. Dimitrijeva/ 

Šis dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 


