

IEPIRKUMA LĪGUMS NR. LNP/3.4.5/2024/63

par ielu apgaismojuma projektēšanu un autoruzraudzību

Ludzā, Ludzas novadā

*Līguma abpusējas parakstīšanas datums ir
pēdējā pievienotā droša elektroniskā
paraksta un tā laika zīmoga pievienošanas datums*

Ludzas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000017453, juridiska adrese: Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, turpmāk saukts – Pasūtītājs, kuras vārdā šo līgumu paraksta izpilddirektora p. i. /----/, kura rīkojas saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības 2024. gada 25. jūnija rīkojumu Nr. 3.1.2.4/2024/256, no vienas puses un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ELPRO” (reģ. Nr. 40003689248), turpmāk - Izpildītājs, kuru, pamatojoties uz statūtiem, pārstāv valdes priekšsēdētājs /----/, no otras puses, abas kopā sauktas Puses, katra atsevišķi Puse,

pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības domes reglamenta (apstiprināts ar 2024.gada 27.maija sēdes lēmumu Nr. 182 (protokols Nr. 6, 15.§)) 93.punktu, un,

pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības rīkotā atklāta konkursa **“Ielu apgaismojuma projektēšana un autoruzraudzība” (ID Nr. LNP 2024/55)** nolikumam, turpmāk tekstā – Iepirkums, rezultātiem 2. daļā *“Paskaidrojuma raksta “Ielas apgaismojuma pārbūve P. Miglinieka ielā no krustojuma ar Latgales ielu līdz krustojumam ar Stacijas ielu, Ludza, Ludzas novads” izstrāde un autoruzraudzība”*, Izpildītāja piedāvājumu Iepirkumam, turpmāk tekstā – Piedāvājums, Ludzas novada domes Iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu 2024. gada 26. jūnijā (protokols Nr. 4/55), noslēdz līgumu par ielu apgaismojuma projektēšanu un autoruzraudzību (turpmāk - Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS, SUMMA UN IZPILDES TERMIŅŠ

- 1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas ar saviem spēkiem, līdzekļiem, personālu un materiāliem izstrādāt, saskaņot un nodot Pasūtītājam būvniecības ieceres dokumentāciju *“Ielas apgaismojuma pārbūve P. Miglinieka ielā no krustojuma ar Latgales ielu līdz krustojumam ar Stacijas ielu, Ludza, Ludzas novads” izstrāde un autoruzraudzība* (turpmāk – Projektēšanas darbs).
- 1.2. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt *P. Miglinieka ielā no krustojuma ar Latgales ielu līdz krustojumam ar Stacijas ielu, Ludza, Ludzas novads* (turpmāk – Objekts) apgaismojuma pārbūves būvdarbu autoruzraudzību (turpmāk – Autoruzraudzība).
- 1.3. Izpildītājs uzrauga Objekta būvniecības atbilstību saskaņotam Projektēšanas darbam, nepieļaujot būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no Projektēšanas darba, kā arī nepieļaujot saistošo normatīvo aktu un standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā.
- 1.4. Līguma kopējā summa tiek noteikta **2700 EUR** (divi tūkstoši septiņi simti *euro* un nulle centi), neieskaitot Pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN) 21 % jeb 567,00 EUR (pieci simti sešdesmit septiņi *euro*, un nulle centi) (turpmāk – Līguma summa). Līguma summa sevī ietver:
 - 1.4.1.maksu par Projektēšanas darbu – 2400,00 EUR bez PVN 21 % (turpmāk – Līguma summa par Projektēšanas darbu);
 - 1.4.2.maksu par Autoruzraudzību – 300,00 EUR bez PVN 21 % (turpmāk – Līguma summa par Autoruzraudzību).
- 1.5. Līgums sagatavots un Projektēšanas darbs jāizstrādā un jāaskaņo atbilstoši Līguma un Darba uzdevuma (Līguma 1.pielikums) nosacījumiem, kā arī saskaņā ar Izpildītāja iepirkumā iesniegto piedāvājumu un atbilstoši Būvniecības likumam, Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, un citiem normatīvajiem aktiem un noteikumiem, kas reglamentē un ir attiecināmi uz Līgumā noteiktā Projektēšanas darba izstrādi.

- 1.6. Projektēšanas darbs pāriet Pasūtītāja valdījumā ar brīdi, kad būvvalde izdara atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi un tiek abpusēji parakstīts Darba pieņemšanas – nodošanas akts, kas noteikts Līguma 3.1.punktā, bet Pasūtītāja īpašumā Projektēšanas darbs pāriet ar dienu, kad Pasūtītājs ir samaksājis Izpildītājam visu Līgumā noteikto Līguma summu par Projektēšanas darba izpildi.
- 1.7. Līguma 1.1.punktā noteikto Projektēšanas darbu Izpildītājs izstrādā, saskaņo ar Pasūtītāju, atbildīgajām kontroles institūcijām un personām (t. sk. Pasūtītāja noteikto būvekspertu (*ja attiecas*) un Ludzas novada pašvaldības Būvvaldi) un nodod Pasūtītājam 3 mēnešu laikā, skaitot no Līguma spēkā stāšanās dienas. Projektēšanas darbu Izpildītājs sagatavo un nodod Pasūtītājam Līguma 1. pielikumā noteikto eksemplāru skaitā un formātā.
- 1.8. Autoruzraudzības pakalpojuma izpildes termiņš ir līdz būvdarbu pabeigšanai un kad būvvalde ir veikusi atzīmi par būvdarbu pabeigšanu.

2. LĪGUMA SUMMAS SAMAKSAS KĀRTĪBA

- 2.1. Līguma 1.4.1.apakšpunktā noteikto Līguma summu par Projektēšanas darbu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam šādā kārtībā:
 - 2.1.1. Līguma summas daļa par Projektēšanas darbu **2400,00 EUR** (divi tūkstoši četri simti *euro* un nulle centi), tajā skaitā PVN 21 % jeb 504,00 EUR (pieci simti četri *euro* un nulle centi) tiek apmaksāta 20 (divdesmit) dienu laikā, skaitot no dienas, kad būvvalde izdara atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi un tiek abpusēji parakstīts Darba pieņemšanas – nodošanas akts. Samaksa tiek veikta saskaņā ar Izpildītāja iesniegto rēķinu.
- 2.2. Pasūtītājs Līgumā noteiktos maksājumus veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja Līgumā norādīto bankas kontu vai arī bankas kontu, kas norādīts Izpildītāja iesniegtajā rēķinā, kura samaksa tiek veikta.
- 2.3. Maksājums no Līguma 1.4.2. punktā norādītās Līguma summas par Autoruzraudzību tiek veikts 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc būvvaldes atzīmes par būvdarbu pabeigšanu saņemšanas, Izpildītāja iesniegtā Autoruzraudzības darbu pieņemšanas – nodošanas akta, rēķina saņemšanas un apstiprināšanas.
- 2.4. Līguma summā nav iekļauta apmaksa par papildus Projektēšanas darba risinājumu izstrādi, kurus izsaukušas Pasūtītāja papildus prasības attiecībā uz jau izstrādāto projekta dokumentāciju un kuri nav projekta dokumentācijā Izpildītāja pieļauto kļūdaino risinājumu rezultāts.
- 2.5. Ja būvdarbu gaitā rodas nepieciešamība izstrādāt papildus risinājumus saskaņotajam Projektēšanas darbam, tad šo darbu apjoms, izpildes termiņš un apmaksas summa tiek noteikti ar Pasūtītāja un Izpildītāja papildus rakstveida vienošanos, kas noslēgta saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām, uz kuru attieksies šī Līguma nosacījumi un kas būs šī Līguma neatņemama sastāvdaļa. Autoruzraudzības izpildes galīgā apmaksa tiek veikta 15 (piecpadsmit) dienu laikā, skaitot no dienas, kad Objekts tiek nodots ekspluatācijā vai tiek saņemta būvvaldes atzīme paskaidrojuma rakstā par būvdarbu pabeigšanu.
- 2.6. Līgumā noteiktie Pasūtītāja maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem brīdī, kad Pasūtītājs ir iesniedzis bankā izpildei maksājuma uzdevumu par konkrēto maksājumu un tā to ir pieņēmusi izpildei.
- 2.7. Parakstot Līgumu, Izpildītājs apliecina un garantē, ka pilnībā ir iepazinies ar Objektu, prasībām, kas attiecināmas uz Līgumā noteikto Projektēšanas darbu izpildi un iekļāvis Līguma summā visas izmaksas, kas saistītas ar šo prasību ievērošanu un Līgumā noteikto Projektēšanas darbu izpildi.
- 2.8. Gadījumā, ja Izpildītājs rēķinu iesniedz elektroniski, bez rekvizīta “paraksts” vai droša elektroniskā paraksta, bet ar atzīmi “Rēķins sagatavots elektroniski un derīgs bez paraksta”, Pasūtītājs šādu rēķinu atzīst par attaisnojuma dokumentu un pieņem norēķinu veikšanai.

3. PROJEKTĒŠANAS DARBU PIENĒMŠANA - NODOŠANA

- 3.1. Projektēšanas darba nodošana Pasūtītājam notiek ar Projektēšanas darba pieņemšanas - nodošanas aktu, kuru paraksta Puses vai to pilnvaroti pārstāvji.

- 3.2. Ja Projektēšanas darba pieņemšanas – nodošanas laikā Pasūtītājs konstatē tā defektus vai līdz galam neizstrādātu Projektēšanas darbu vai kādu tā daļu vai daļas, neatbilstību Līguma un normatīvo aktu prasībām, tad Pasūtītājs par to uzraksta aktu un nosaka Projektēšanas darba defektu novēršanas vai neizstrādāto Projektēšanas darba daļu vai daļas izpildes termiņus un kārtību, kuri nav ilgāki par 15 (piecpadsmit) kalendārajām dienām, skaitot no dienas, kad šajā Līguma punktā noteikto aktu parakstījis Pasūtītājs. Šajā Līguma punktā noteiktajā aktā noteiktos Projektēšanas darba defektus un/vai nepadarītos projektēšanas darba izstrādes darbus Izpildītājs novērš ar saviem spēkiem, materiāliem un uz sava rēķina. Šajā gadījumā Izpildītājs maksā Pasūtītājam Līgumā paredzēto kavējuma naudu par Projektēšanas darba neizstrādāšanu Līgumā noteiktajā termiņā, ja Projektēšanas darba trūkumu novēršana vai neizpildīto Projektēšanas darba izstrādes darbu veikšana ir ilgāka par Līguma 1.7. punktā noteikto Projektēšanas darba izstrādes pabeigšanas termiņu. Ja Izpildītājs izvairās no Projektēšanas darbu trūkumu un/vai defektu novēršanas, Pasūtītājam ir tiesības pašam tos novērst, pieprasot no Izpildītāja visus ar to saistītos izdevumus. Šos izdevumus, kas noteikti šajā līguma punktā, Pasūtītājs ietur no Izpildītājam maksājamās līguma summas.

4. IZPILDĪTĀJA SAISTĪBAS

Projektēšana

- 4.1. Nodrošināt Projektēšanas darbu izstrādi un saskaņošanu atbilstoši Līguma un tā pielikumu nosacījumiem.
- 4.2. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma organizēt Projektēšanas darbu izpildes kontroles sanāksmes, kuras vada par Projektēšanas darbu izpildi atbildīgais personāls (projektētāji).
- 4.3. Projektēšanas darba izstrādē ievērot un pildīt Līguma un tā pielikumu nosacījumus, izdotos tehniskos noteikumus, attiecīgos Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus un noteikumus, kas attiecināmi uz Projektēšanas darba izstrādi un reglamentē tā izstrādei izvirzītās prasības. Atkāpes no Latvijas būvnormatīvu prasībām, kuras varētu rasties projektējamā objekta īpašās situācijas dēļ, saskaņot ar attiecīgajām institūcijām un Pasūtītāju pirms to izstrādes uzsākšanas.
- 4.4. Izpildītājam ir pienākums pirms Projektēšanas darba nodošanas Pasūtītājam, nodrošināt, ka projektēšanas darbu saskaņo Pasūtītāja noteiktais būveksperts (ja nepieciešams) un Projektēšanas darbs tiek akceptēts Ludzas novada pašvaldības būvvaldē atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" prasībām.
- 4.5. Ja Projektēšanas darba vai kādas tā stadijas vērtējošās institūcijas (t. sk. Pasūtītāja noteiktais būveksperts, ja nepieciešams) to izvērtēšanas laikā lūdz sniegt papildus paskaidrojumus, norāda uz kādiem Projektēšanas darba trūkumiem vai nepilnībām, tad Izpildītājs sniedz nepieciešamos paskaidrojumus un uz sava rēķina novērš visas konstatētās Projektēšanas darba nepilnības un norādītos defektus, termiņos, kas nav ilgāki par konkrētajam darbam Līgumā noteikto izstrādes pabeigšanas termiņu. Gadījumā, ja paskaidrojumu sniegšana un/vai Projektēšanas darba defektu un/vai nepilnību novēršana pārsniedz Līgumā noteiktos projektēšanas darba izstrādes pabeigšanas termiņus, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam Līgumā noteikto līgumsodu par Līgumā noteiktā Projektēšanas darba izstrādes pabeigšanas termiņa kavējumu, ja kavējums veidojas Izpildītāja vainas dēļ.
- 4.6. Līgumā Izpildītājam noteiktās saistības tas drīkst nodot Līguma trešajām personām, pirms tam par to rakstiski informējot Pasūtītāju, izņemot Līguma 7.6. punktā noteiktos gadījumus.
- 4.7. Nekavējoties brīdināt Pasūtītāju par neparedzētiem apstākļiem, kādi radušies pēc Līguma noslēgšanas no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ, kas ietekmē vai var ietekmēt Projektēšanas darba izstrādi.

Autoruzraudzība

- 4.8. Autoruzraudzību izpildīt atbilstoši Līguma, tā pielikumu un Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" prasībām un nosacījumiem.

- 4.9. Izpildītājam ir pienākums būvdarbu gaitā savlaicīgi pārbaudīt Objekta būvē lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību projektēšanas darbam un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu būvē, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji Projektēšanas darbā paredzētajiem.
- 4.10. Izpildītājam ir pienākums pārbaudīt, vai ir atbilstoša Projektēšanas darba un būvdarbu izpildes dokumentācija.
- 4.11. Izpildītājam ir pienākums piedalīties Pasūtītāja vai būvdarbu veicēja rīkotajās ar Objekta būvdarbiem saistītajās sanāksmēs.
- 4.12. Izpildītājam ir pienākums nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no projektēšanas darba vai ja netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu prasības.
- 4.13. Izpildītājam ir pienākums visas atkāpes no Projektēšanas darba fiksēt BIS būvdarbu žurnālā. Attiecībā uz atkāpēm no Projektēšanas darba, kuras ir saskaņotas ar Izpildītāju, Izpildītājs BIS būvdarbu žurnālā izdara saskaņojuma atzīmi.
- 4.14. Izpildītājam ir pienākums ierasties Objektā ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc Pasūtītāja rakstiska vai mutiska pieprasījuma saņemšanas.
- 4.15. Izpildītājam ir pienākums bez papildus atlīdzības izdarīt izmaiņas projektēšanas darbā 2 (divu) darba dienu laikā, ja šādu izmaiņu nepieciešamība rodas sakarā ar kļūdu vai neatbilstību, vai kādu citu Projektēšanas darba autora vai Izpildītāja vainu vai nolaidību (tajā skaitā būvdarbu iepirkuma laikā, ja potenciālie piegādātāji uzdod jautājumus).
- 4.16. Izpildītājam ir citas tiesības un pienākumi, kuri ir noteikti spēkā esošajos normatīvajos aktos.

5. PASŪTĪTĀJA SAISTĪBAS

- 5.1. Pasūtītājs apņemas pieņemt no Izpildītāja izstrādāto un atbilstoši Līguma nosacījumiem saskaņoto Projektēšanas darbu, saskaņā ar Līgumā noteikto Projektēšanas darbu pieņemšanas kārtību pēc Līgumā noteiktā Projektēšanas darba izstrādes un saskaņošanas pabeigšanas un samaksāt Izpildītājam Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā, ja Izpildītājs ir izpildījis visas Izpildītājam Līgumā noteiktās saistības.
- 5.2. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā Līgumā noteiktā Projektēšanas darba izstrādes stadijā veikt Projektēšanas darba izstrādes pārbaudi, pārbaudot vai minētā izstrāde atbilst Līguma, tā pielikumu un visu attiecīgo normatīvo aktu prasībām.
- 5.3. Pasūtītājs neveiks nekādas darbības, kuras traucētu projektēšanas darbu izpildi.
- 5.4. Pasūtītājam ir pienākums pieņemt no Izpildītāja izstrādāto un saskaņoto Projektēšanas darbu, parakstot attiecīgo, Līgumā noteikto, Projektēšanas darba pieņemšanas-nodošanas aktu, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad Izpildītājs Projektēšanas darbu ir nodevis Pasūtītājam. Gadījumā, ja Pasūtītājs nepieņem Projektēšanas darbu ar pieņemšanas-nodošanas aktu Līgumā noteiktajā termiņā un neveic Līguma 3.2.punktā noteiktā akta sastādīšanu, tad tas maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma summa par Projektēšanas darba izstrādi bez PVN, par katru kavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summa par Projektēšanas darba izstrādi bez PVN.
- 5.5. Pasūtītājam ir pienākums maksāt Izpildītājam par Autoruzraudzības izpildi Līgumā noteiktajā kārtībā, termiņos un apmērā, ja Izpildītājs pilda visus tam Līgumā noteiktos pienākumus.
- 5.6. Nodrošināt atbildīgā būvdarbu vadītāja klātbūtni būvniecības darbu izpildes vietas Izpildītāja apmeklējuma laikā, ja par to iepriekš notikusi vienošanās starp Izpildītāju un Pasūtītāju.

6. PUŠU ATBILDĪBA

- 6.1. Ja Pasūtītājs neveic Līgumā noteiktos maksājumus Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% attiecīgi no Līguma 1.4.1. punktā vai 1.4.2. punktā norādītās Līguma summas bez PVN, kuras samaksa tiek kavēta, par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma kopējās summas bez PVN.
- 6.2. Ja Izpildītāja vainas dēļ tiek nokavēts noteiktais Projektēšanas darbu pabeigšanas, saskaņošanas, akceptēšanas būvvaldē un nodošanas Pasūtītājam termiņš, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% no kopējās Līguma summas par Projektēšanas darba izstrādi bez PVN par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas par Projektēšanas darba izstrādi bez PVN.
- 6.3. Gadījumā, ja Izpildītāja vainas dēļ tiek kavēta Autoruzraudzības izpilde, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 300,00 EUR (trīs simti *euro*, 00 centi) par katru Autoruzraudzības izpildes kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas par Autoruzraudzību bez PVN. Ja Līguma 1.1.punktā noteiktā projekta realizācijas procesā, darbu izpildes laikā, tiek konstatēti līdz galam neizpildīti Projektēšanas darbi vai konstatēti to defekti un/vai nepilnības, Projektēšanas darba neatbilstība LR spēkā esošiem būvnoteikumiem un būvnormatīviem vai Līguma un tā pielikumu nosacījumiem, kurus nebija iespējams konstatēt Projektēšanas darbu pieņemšanas-nodošanas laikā, tad par konstatētajiem defektiem un/vai nepilnībām un/vai neizpildītajiem Projektēšanas darbiem sagatavojams akts, kuru paraksta Puses un kurā tiek norādīts neizpildīto Projektēšanas darbu pabeigšanas un/vai defektu un/vai nepilnību novēršanas termiņš, kurš nedrīkst būt ilgāks par 15 (piecpadsmit) kalendārajām dienām, skaitot no dienas, kad Pasūtītājs parakstījis šajā Līguma punktā noteikto aktu. Izpildītājam šajā Līguma punktā noteiktajā aktā norādītajā termiņā ar saviem spēkiem un uz sava rēķina līdz galam jāizpilda savas vainas dēļ nepadarītie Projektēšanas darbi un/vai jānovērš tā defekti un/vai nepilnības, kā arī jāatlīdzina Pasūtītājam zaudējumi un/vai papildus būvdarbu izdevumi, kas tam rodas saistībā ar projekta realizācijas darbu papildus izmaksām, kas Pasūtītājam veidojas dēļ tā, ka projektēšanas darbā Izpildītājs ir pieļāvis kļūdas un/vai neatbilstības Līguma un tā pielikumu nosacījumiem.
- 6.4. Gadījumā, ja Izpildītājs Līgumā noteikto Projektēšanas darbu izpildē bez rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju, piesaista trešās personas, kas atbilst Līguma 7.6. punktā minētajiem kritērijiem, tad tas par šādu pārkāpumu maksā Pasūtītājam 200,00 EUR (divi simti *euro*, 00 centi) par katru konstatēto gadījumu.
- 6.5. Izpildītājs ir pilnīgi atbildīgs par Līguma izpildi un tā termiņu ievērošanu. Izpildītājs ir pilnīgi atbildīgs arī tad, ja tas pieaicina Projekta gaitā apakšuzņēmējus. Izpildītājs pilnībā atbild par apakšuzņēmēju darbību un to radītajām sekām.
- 6.6. Pasūtītājam, veicot Līgumā noteiktos maksājumus, ir tiesības vienpersoniski ieturēt no tiem līgumsodus, kas Izpildītājam noteikti un aprēķināti saskaņā ar Līgumu.

7. LĪGUMA IZPILDĒ IESAISTĪTĀ PERSONĀLA UN APAKŠUZŅĒMĒJA IESAISTĪŠANA UN NOMAIŅAS KĀRTĪBA

- 7.1. Projektēšanas darbi izpildei Izpildītājs piesaista savā piedāvājumā norādīto personālu un apakšuzņēmējus. Izpildītājs ir atbildīgs par piesaistītā personāla un apakšuzņēmēju veikto Projektēšanas darbu atbilstību Līguma prasībām.
- 7.2. Pēc Līguma noslēgšanas Izpildītājs atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 62. pantā noteiktajai kārtībai drīkst veikt Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju maiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē, informējot par to Pasūtītāju vismaz 10 (desmit) darba dienas iepriekš.
- 7.3. Līgumu nomainīt personālu vai apakšuzņēmēju vai iesaistīt jaunu apakšuzņēmēju, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, norādot informāciju (t. sk. minot objektīvus apstākļus personāla vai apakšuzņēmēja nomainīšanai) un pievienojot dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

- 7.4. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Papildus personāla iesaistīšana Līguma izpildē ir pieļaujama tikai ar Pasūtītāja rakstisku saskaņošanu.
- 7.5. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai Līgumā norādītajos gadījumos un gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu Iepirkuma procedūrā.
- 7.6. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
- 7.6.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
 - 7.6.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par Līgumu un Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
 - 7.6.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000,00 EUR bez PVN, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
 - 7.6.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
- 7.7. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
- 7.8. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 42. panta noteikumus. Publisko iepirkumu likuma 42. panta minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.
- 7.9. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītājs personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
- 7.10. Izpildītājs Apakšuzņēmēju piesaistīšanas/nomaiņas gadījumā iesniedz Pasūtītājam Apakšuzņēmēju sarakstu, kurā norādīta visa aktuālā informācija par Līguma izpildē piesaistītiem Apakšuzņēmējiem (konsolidēta versija ar aktuālo informāciju).
- 7.11. Izpildītājs par Apakšuzņēmēju un/vai Izpildītāja piesaistīto personālu jāiesniedz Pasūtītājam sekojoši dokumenti:
- 7.11.1. pieteikums Apakšuzņēmēju un/vai Izpildītāja personāla nomaiņai vai piesaistīšanai, norādot nododamo darbu veidu un apjomu EUR bez PVN;
 - 7.11.2. piekrišanas raksts, kas apliecina Apakšuzņēmēja un/vai Izpildītāja piesaistītā personāla gatavību veikt konkrētos darbus atbilstoši Līguma priekšmetam. Apakšuzņēmēja piekrišanas raksts un apliecinājums jāparaksta Apakšuzņēmēja pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai. Gadījumā, ja piekrišanas rakstu paraksta pilnvarota persona, tad jāiesniedz personas ar pārstāvības tiesībām izsniegta pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija) citai personai parakstīt piekrišanas rakstu. Izpildītāja piesaistītā personāla apliecinājumu paraksta pats speciālists;
 - 7.11.3. Apakšuzņēmēja vai Izpildītāja piesaistītā personāla kvalifikāciju apliecinājoši dokumenti saskaņā ar Iepirkuma dokumentāciju, ja tāda prasība izvirzīta, - attiecas gadījumos, kad Izpildītājs Līguma izpildē vēlas nomainīt Apakšuzņēmēju vai Izpildītāja personālu, uz kura iespējām balstījies savas kvalifikācijas novērtēšanai.

- 7.12. Grozījumi Līgumam pievienotajā Apakšuzņēmēju sarakstā tiek noformēti, reģistrējot Pasūtītāja saskaņoto apakšuzņēmēju sarakstu (konsolidēto versiju ar aktuālo informāciju) pie Līguma. Līdz ar jaunā saraksta reģistrēšanu pie Līguma, spēku zaudē iepriekšējais saraksts (ja attiecināms).
- 7.13. Apakšuzņēmēja piesaistīšana Līguma izpildē pēc Izpildītāja iniciatīvas, neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par šī Līguma izpildi kopumā vai kādu no daļām, kā arī neuzliek Pasūtītājam papildus pienākumus un saistības.

8. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI

- 8.1. Pušu atbildība neiestājas, ja Līguma saistību izpildi aizkavē vai padara neiespējamu nepārvaramas varas apstākļi (dabas stihija, plūdi, ražošanas avārijas, valsts varas institūciju lēmumi).
- 8.2. Pusei, kurai saistību izpildē iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, par to rakstveidā jāziņo otrai Pusei, norādot šos apstākļus, to iestāšanās laiku un iespējamo izbeigšanos ne vēlāk kā triju kalendāro dienu laikā no to iestāšanās dienas.
- 8.3. Pēc nepārvaramās varas apstākļu izbeigšanās Puses rakstiski vienojas par Līguma termiņu attiecīgu pagarināšanu vai tā izbeigšanu. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā sešus mēnešus, tad pēc jebkuras Puses rakstiska paziņojuma Līgums zaudē spēku.
- 8.4. Ierobežojumi, kurus Puses varēja paredzēt Iepirkuma laikā un līguma noslēgšanas brīdī, netiek uzskatīti par tādiem, kas dod pamatu Līguma termiņa kavējumam vai neizpildei kopumā, ja vien Izpildītājs nepierāda, ka noslēdzot līgumu, tas nevarēja un tam nevajadzēja šos apstākļus paredzēt.

9. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

- 9.1. Visus strīdus, kas radīsies Pušu starpā sakarā ar Līguma izpildi, Puses mēģinās atrisināt sarunu un vienošanās ceļā, sagatavojot un parakstot par to vienošanos. Ja strīdus un domstarpības neizdodas atrisināt sarunu un vienošanās ceļā, tad tie nododami izskatīšanai tiesā saskaņā ar LR normatīvo aktu prasībām.

10. LĪGUMA GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA

- 10.1. Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi izdarīt izmaiņas Līgumā noteiktajā izpildes termiņā un Līguma 1.4. punktā noteiktajā Līguma summas apmērā, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61. pantā un šajā Līgumā noteikto attiecībā uz grozījumu veikšanu Līgumā. Ikvienu Līguma izmaiņu tiek noformēta rakstveidā un visu Pušu parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
- 10.2. Līguma izpildes termiņus Puses var grozīt, rakstveidā vienojoties. Vienošanos noslēdz pēc vienas no Pušu ierosinājuma šādos gadījumos:
- 10.2.1. ja Pasūtītājs vēlas izmantīt izpildāmo Projektēšanas darbu saturu vai apjomu;
 - 10.2.2. nepieciešams pagarināt Līguma darbības termiņu atbilstīgi pagarinājumam, kas atbilst faktisko šķēršļu un apstākļu darbības ilgumam, t.i. jebkurš kavējums, traucējums, ko izraisījis vai kas attiecināms uz Pasūtītāju;
 - 10.2.3. ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, kas apgrūtina vai padara neiespējamu Projektēšanas darbu izpildi;
 - 10.2.4. citos gadījumos, kuriem piekrit Pasūtītājs, Pusēm noslēdzot par to atsevišķu vienošanos, bet ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61. pantā noteiktās prasības par grozījumu veikšanu Līgumā.
- 10.3. Līguma summa var tikt grozīta, ja Puses vienojas grozīt Līguma 1.pielikumu "Darbu uzdevums", un tas var ietekmēt Izpildītāja izdevumus, tad Līguma summas pieaugums šādā gadījumā nedrīkst pārsniegt 10% no sākotnējās Līguma summas par projektēšanu.

- 10.4. Ja kāda no Pusēm ir pārkāpusi jebkuru no Līguma noteikumiem, otra Puse par to vainīgajai Pusei ar ierakstītu pasta sūtījumu nosūta rakstisku brīdinājumu vai arī minēto brīdinājumu nodod personīgi pret parakstu, norādot termiņu (kurš nedrīkst būt īsāks kā 20 (divdesmit) kalendārās dienas, skaitot no dienas, kad brīdinājums nodots pastā vai nodots pret parakstu) Līgumā noteikto saistību izpildei, t.i. konstatēto pārkāpumu novēršanai. Ja brīdinājumā norādītajā termiņā Līguma pārkāpumi netiek novērsti, tad Puse, kuras intereses ir aizskartas, var vienpusēji lauzt Līgumu, nosūtot ar ierakstītu pasta sūtījumu par to otrai Pusei rakstisku paziņojumu.
- 10.5. Izpildītājs var lauzt Līgumu bez iepriekšēja brīdinājuma, par to rakstiski paziņojot Pasūtītājam, ja Pasūtītājs nokavē Līgumā noteikto maksājumu ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendārājām dienām.
- 10.6. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, rakstiski par to paziņojot Pasūtītājam, gadījumā ja Pasūtītājs kavē Līgumā noteiktos maksājumus un līgumsods sasniedz 10% no Līguma 1.4.punktā noteiktās Līguma summas bez PVN.
- 10.7. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, ja Izpildītājs bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta kādu citu svarīgu iemeslu dēļ (piemēram, maksātnespējas ierosināšana).
- 10.8. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, ja Pasūtītājs konstatē, ka Projektēšanas darba izstrāde neatbilst Līguma un tā pielikumu nosacījumiem.
- 10.9. Ja Līgums tiek laužts, Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Projektēšanas darbu, par ko tiek sastādīts Projektēšanas darba nodošanas – pieņemšanas akts un saņem samaksu par visiem līdz Līguma laušanas brīdim kvalitatīvi paveiktajiem Projektēšanas darbiem, izņemot gadījumu, kad Līgums tiek laužts Izpildītāja vainas dēļ.
- 10.10. Autoruzraudzības laikā Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, rakstiski par to paziņojot Izpildītājam gadījumos, ja:
 - 10.10.1. Izpildītājs Līgumā noteikto Autoruzraudzības izpildi neuzsāk 7 (septiņu) darba dienu laikā, skaitot dienas, kad ir saņemts paziņojums no Pasūtītāja par Autoruzraudzības sākšanu;
 - 10.10.2. Līgumā noteiktās Autoruzraudzības izpilde, saskaņā ar Pasūtītāja pārbažu rezultātiem, tiek veikta neatbilstoši kvalitātē un/vai neatbilstoši līgumam;
 - 10.10.3. Izpildītājs vismaz uz 5 (piecām) darba dienām nepamatoti pārtrauc Līgumā noteiktās Autoruzraudzības izpildi;
 - 10.10.4. Izpildītājs Līgumā noteikto Autoruzraudzības izpildes pabeigšanas termiņu kavē vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas.
- 10.11. Pasūtītājam ir tiesības atkāpties no Līguma, 10 (desmit) darba dienas iepriekš brīdinot Izpildītāju, šādos gadījumos:
 - 10.11.1. ja veiktais izpildījums neatbilst Līgumam, un šī neatbilstība nav vai nevar tikt novērsta Līgumā paredzētajā termiņā un neatbilstība nav vainojams pats Pasūtītājs;
 - 10.11.2. ja Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai izpildes laikā sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus;
 - 10.11.3. ja Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai izpildes laikā pārkāpis normatīvo aktu attiecībā uz līguma slēgšanu vai izpildi;
 - 10.11.4. ja Izpildītājs Pasūtītājam nodarījis zaudējumus;
 - 10.11.5. ja Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis līguma izpildi, tai skaitā ja Izpildītājs nav sasniedzams juridiskajā adresē vai deklarētajā dzīvesvietas adresē;
 - 10.11.6. ārējā normatīvajā aktā noteiktajos gadījumos.
- 10.12. Gadījumā, ja Līgums tiek laužts kādas Puses vainas dēļ, kas izpaudusies kā Līguma saistību nepildīšana vai nepienācīga pildīšana vai zaudējumu nodarīšana otrai Pusei, tad Pusei, kura ir vainojama Līguma laušanā, ir jāatlīdzina otrai Pusei zaudējumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma

laušanu. Gadījumā, ja Līgums tiek laužts kādas no Puses vainas dēļ, tad vainīgā Puse cietušajai Pusei papildus zaudējumiem maksā arī līgumsodu 10 % apmērā no Līguma 1.4.punktā noteiktās Līguma summas bez PVN, kurš nomaksājams 3 (trīs) dienu laikā, skaitot no dienas, kad vainīgā Puse saņēmusi no cietušās Puses rēķinu par šajā Līguma punktā noteikto līgumsodu.

- 10.13. Gadījumā, ja Projektēšanas darbs netiek realizēts, tas ir – būvdarbi netiek uzsākti 3 (trīs) gadu laikā no Projektēšanas darba apstiprināšanas būvvaldē, katrai Pusei ir tiesības prasīt Līguma izbeigšanu daļā par Autoruzraudzības pakalpojuma izpildi, attiecinot uz to visas ar šīs pakalpojuma daļas izpildi Līgumā noteikto Pušu saistības (samaksa, norēķini, termiņi un citas saistības), un minētā prasība netiek uzskatīta par šīs Puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi.

11. AUTORTIESĪBAS

- 11.1. Pasūtītājam ar šo Līgumu un bez papildu atlīdzības tiek nodotas Izpildītāja kā autora Autortiesību likuma 15. pantā minētās esošās un nākamās mantiskās tiesības attiecībā uz Līguma ietvaros radīto Projektu darbu (turpmāk – Autortiesību darbs). Minētās tiesības Pasūtītājs ir tiesīgs atsavināt citām personām.
- 11.2. Līdztekus ar Līguma 11.1. punktu, Pasūtītājs iegūst visas tiesības detalizēt, izmainīt, pārveidot, grozīt un papildināt Autortiesību darbu vai tā daļas, un pielāgot savām vajadzībām, lai sasniegtu Līgumā noteikto mērķi īstenot būvniecības ieceri paredzētajā vislabākajā un atbilstošākajā veidā un šādām darbībām nav nepieciešama atsevišķa Izpildītāja piekrišana. Minētais neatbrīvo Izpildītāju no pienākuma izstrādāt šajā Līgumā noteiktajos gadījumos grozījumus Autortiesību darbā un papildinājumus.
- 11.3. Visu Izpildītāja mantisko tiesību kopums un īpašuma tiesības pilnībā uz Autortiesību darbu vai to daļu, pāriet Pasūtītājam brīdī, kad Pasūtītājs ir veicis samaksu vai daļēju atlīdzības samaksu, ja no Izpildītājam izmaksājamās atlīdzības saskaņā ar Līguma noteikumiem ir ieturēts Līgumsods. Gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts pirms Autortiesību darba pilnīgas pabeigšanas, tad Izpildītāja mantisko tiesību kopums attiecas uz to apjomu (daļu), par kuru Pasūtītājs veicis samaksu.
- 11.4. Izstrādājot Autortiesību darbu, Izpildītājam ir pienākums nepieļaut citu autortiesību subjektu personisko vai mantisko tiesību aizskaršanu, kā arī prettiesiski iegūtu autortiesību objektu izmantošanu. Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par trešo personu autortiesību pārkāpumiem.
- 11.5. Izpildītājs apņemas bez Pasūtītāja rakstiskas atļaujas nenodot trešajām personām, kā arī neizmantojot trešo personu labā Autortiesību darbu.
- 11.6. Izpildītājs apņemas iesniegt Pasūtītājam visus materiālus, kas izmantoti Autortiesību darba izstrādes procesā.

12. CITI NOTEIKUMI

- 12.1. Līgums stājas spēkā brīdī, kad to ir parakstījušas Puses un ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ir izpildījuši visas tiem Līgumā noteiktās saistības.
- 12.2. Puses piekrīt, ja kādai no Pusēm Līguma ietvaros izveidosies parāda saistības pret otru Pusi, tad kreditora puse būs tiesīga bez saskaņošanas ar debitora pusi veikt debitora puses personas datu apstrādi (nodot parāda piedziņu vai savas saistības jebkurai parādu piedziņas firmai, kā arī vākt, reģistrēt, ievadīt, glabāt, sakārtot, pārveidot, izmantot, nodot, pārraidīt, izpaust, bloķēt vai dzēst personas datus).
- 12.3. Līgums, tiesības un pienākumi, kas izriet no tā, ir saistoši Pusēm un to attiecīgiem tiesību un saistību pārņēmējiem, pilnvarniekiem.
- 12.4. Līgums pilnībā apliecina Pušu vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi un iepriekšējas sarunas un vienošanās netiks uzskatīti par Līguma nosacījumiem. Jebkuri papildinājumi un izmaiņas Līguma noteikumos ir saistošas tikai tad, ja tie ir noformēti rakstiski un tos parakstījušas Puses vai to pilnvaroti pārstāvji.

12.5. Atbildīgā kontaktpersona par Līguma izpildi no Izpildītāja puses ir /----/, tālrunis /-----/, e-pasts: /---
---/.

12.6. Atbildīgā kontaktpersona par Līguma izpildi no Pasūtītāja puses ir Ludzas novada pašvaldības /-----
/, tālrunis /-----/, e-pasts: /-----/.

12.7. Visus jautājumus, kas nav regulēti Līgumā, Puses risina atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

12.8. Līgums sagatavots un parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

12.9. Līgumam ir divi pielikumi:

1. pielikums – darba uzdevums: 2. daļai “Ielas apgaismojuma pārbūve P. Miglinieka ielā no krustojuma ar Latgales ielu līdz krustojumam ar Stacijas ielu, Ludzas, Ludzas novadā”;

2. pielikums – Finanšu piedāvājums.

PASŪTĪTĀJS:

Ludzas novada pašvaldība

Reģ. Nr. 90000017453

Adrese: Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701

e-pasts: pasts@ludzasnovads.lv

Banka: /----/

Konts: /-----/

Kods: /-----/

IZPILDĪTĀJS:

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“ELPRO”**

Reģ. Nr. 40003689248

Adrese: Kurzemes prosp.94-110,

Rīga, LV-1069, Latvija

e-pasts: /-----/

Tālrunis: /-----/

Banka: /-----/

Konts: /-----/

Kods: /-----/

Izpildedirektora p.i.

(paraksts) /-----/

Valdes priekšsēdētājs

(paraksts) /-----/

**ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU**

1. Pielikums
Iepirkuma līgumam Nr. LNP/3.4.5/2024/63
par ielu apgaismojuma projektēšanu un autoruzraudzību

PIELIKUMS NR. 8

Atklāta konkursa “Ielu apgaismojuma projektēšana un autoruzraudzība”
(iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2024/55)
nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
atklātam konkursam “Ielu apgaismojuma projektēšana un autoruzraudzība”
(iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2024/55)

Izpilddirektora p.i.

(paraksts) /-----/

Valdes priekšsēdētājs

(paraksts) /-----/

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Iepirkuma līgumam Nr. LNP/3.4.5/2024/63
par ielu apgaismojuma projektēšanu un autoruzraudzību

PIELIKUMS NR. 9

Atklāta konkursa “**Ielu apgaismojuma projektēšana un autoruzraudzība**”
(iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2024/55)
nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Atklātam konkursam
“Ielu apgaismojuma projektēšana un autoruzraudzība”
(iepirkuma identifikācijas numurs – **LNP 2024/55**)

Izpilddirektora p.i.

(paraksts) /-----/

Valdes priekšsēdētājs

(paraksts) /-----/

**ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU**