Iepirkuma ligums Nr. LNP/3.4.5/2024/54

Par braucamas dalas virskartas seguma atjaunosanu Baznicas ielai no Parka ielas lidz
Mernieku ielai, Zilupé

Ludza, Ludzas novada Dokumenta datums ir pedeéja pievienota
drosa elektroniska paraksta un
ta laika zimoga datums

Ludzas novada paSvaldiba, registracijas numurs 90000017453, juridiska adrese:
Raina iela 16, Ludza, LV-5701, turpmak teksta — Pasutitajs, Ludzas novada pasvaldibas /------
/, no vienas puses,
un

SIA “VAIVARS”, registracijas numurs: 42402001428, juridiska adrese: “Vaivari”,
Adamova, Véremu pag., R€zeknes novads, LV-4647, turpmak teksta — Izpilditajs / Buvdarbu
veicgjs, valdes locekles /-----/ persona, kurs darbojas uz Statiitu pamata, no otras puses, abi kopa
vai katrs atseviski, turpmak — Puses,

pamatojoties uz Ludzas novada pasvaldibas atklata konkursa “Braucamas dalas
virskartas seguma atjaunoSana Baznicas ielai no Parka iekas Iidz Meérnieku ielai, Zilupg,
identifikacijas Nr. LNP 2024/38, (turpmak teksta — Iepirkums, Konkurss) rezultatiem,
Izpilditaja piedavajumu lepirkumam (turpmak teksta — Piedavajums), Ludzas novada
pasvaldibas Iepirkuma komisijas pienemto [@mumu, nopietni, apzinigi, péc brivas gribas, bez
maldiem, spaidiem vai viltus noslédz So ligumu (turpmak — Ligums) par sekojoSo:

1. Liguma lietotie termini
Ja vien tie$i nav noradits vai no konteksta neizriet citadi, Liguma lietotajiem terminiem ir $ada
nozime:
1.1. Akts par Darbu apturéSanu/ partraukSanu — dokuments, ko Puses paraksta darbu
apturéSanas/ partraukSanas gadijuma (pieméram, tehnologiska partraukuma gadijuma).
1.2. ApakSuznéméjs ir Izpilditaja noligta persona vai, savukart, tas noligta persona, kura veic
biivdarbus vai sniedz pakalpojumus iepirkuma liguma izpildei.
1.3. Atbildigais darbu vaditajs — atbilsto$i savam Iepirkuma piedavajumam Izpilditaja
norikota persona, kura Izpilditaja varda vada Darba izpildi. Atbildiga biivdarbu vaditaja
nomaina rakstiski jasaskano ar Pasiititaju.
1.4. BIS — Biivniecibas informacijas sisteéma.
1.5. Biivdarbu izpildes akts / Forma 2 — izpildes akts par kalendara ménest izpilditajiem
Darbiem.
1.6. Buvdarbu vaditajs — atbilstoSi savam Iepirkuma piedavajumam Izpilditaja norikota
persona, kura Izpilditaja varda vada atseviSkas jomas darbus saskana ar konkursa nolikuma
prasibam.
1.7. Biives vietas nodoSanas un pienemsanas akts — dokuments, kuru Puses paraksta, kad
Pasutitajs nodod Biives vietu Izpilditajam.
1.8. Buvobjekta nodoSanas un pienems$anas akts — dokuments, ko Buvdarbu veicgjs péc
buves pienemSanas ekspluatacija iesniedz pasiititajam. Akta norada biives pienemsSanas
ekspluatacija datumu un numuru, atzimes par biivdarbu pabeigSanu datumu; Aktam pievieno
buvdarbu izpilddokumentaciju, tai skaita iebiivéto biivizstradajumu atbilstibu apliecinoso
dokumentaciju, segto darbu aktus, nozimigo konstrukciju pienemsanas aktus, parbauzu aktus,
test€Sanas protokolus, instruktazas protokolus, ka art citu liguma paredzeto dokumentaciju, ja
ta nav iesniegta pasiititajam iepriek$ vai nav augSupieladéta buvniecibas informacijas sistéma
attiecigas buvniecibas lieta. Pasiititajs biivdarbu veic€ja iesniegto biivobjekta nodoSanas un
pienemsanas aktu paraksta 10 darbdienu laika no ta sanemsSanas dienas. Biivobjekta nodoSanas
un pienemsanas akts tiek sastadits saskana ar Ministru kabineta 2022. gada 5. julija noteikumu
Nr. 419 “Noteikumi par publisko btivdarbu ligumos obligati ietveramajiem noteikumiem un to
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saturu” 1. pielikumu.

1.9. Darbi — visas darbibas — biivdarbu sagatavosSana, izp&te, biivdarbu izpilde un dokumentu
komplekt&sana, u.c. darbibas, kas Izpilditajam ir javeic saskana ar So Ligumu, tami, atbilstosi
tehniskajai dokumentacijai un normativajiem aktiem.

1.10. Darbu izpildes vieta/-as — Baznicas ielai no Parka ielas 11dz M@rnieku ielai, Zilupg,
Ludzas novads.

1.11. Defektu akts — akts par defektiem, tai skaita par tiem, kas konstatéti pec attiecigo
buvdarbu vai jebkuras to dalas pienemsanas vai biivdarbu garantijas termina laika, ka ar1 par
buivdarbu izpildes akta vai biivobjekta nodosanas un pienemsanas akta neatbilstosi noraditiem
buvdarbu apjomiem vai biivdarbu izmaksam.

1.12. Defekts — ikviens biivdarbu kvalitates triikums, kas radies biivdarbu laika vai garantijas
termina laika un saskana ar normativajiem aktiem biivniecibas joma vai atbilstoSi publiska
buivdarbu liguma noteikumiem ir buvdarbu veicgja atbildiba.

1.13. Dienas ir kalendara dienas, ja Liguma nav noradits savadak.

1.14. Garantijas termins ir vismaz 36 (trisdesmit se$i) ménesi no Darbu pabeigSanas akta
parakstiSanas datuma, kura laika Izpilditajs labo defektus uz sava rékina Saja liguma
noteiktaja termina;

1.15. Liguma cena/Ligumcena — Izpilditaja apstiprinata finanSu piedavajuma cena bez
pievienotas vertibas nodokla.

1.16. Liguma summa/Ligumsumma — Izpilditaja apstiprinata finanSu piedavajuma cena,
kura ir ieklauts pievienotas veértibas nodoklis.

1.17. Ligums ir Sis PuSu parakstitais Ligums, ieskaitot visus ta pielikumus, ka ar1 jebkuru
dokumentu, kas papildina vai groza So Ligumu vai ta pielikumus, ka ar1 Izpilditaja iesniegtais
Piedavajums Iepirkumam.

1.18. Objekts — Braucamas dalas virskartas seguma atjaunosana Baznicas ielai no Parka ielas
lidz Mérnieku ielai, Zilupe.

1.19. Projekta vaditajs — Pasiititaja parstavis, kur$ Pasiititaja uzdevuma vada Liguma izpildi.
1.20. Tame - Ligumam pievienotais Izpilditaja normativos aktos noteiktaja kartiba
sastaditais biivniecibas izmaksu aprékins atbilstosi Pasutitaja tehniskajai dokumentacijai.

1.21. Tehnologiskais partraukums ir periods, kad Biivdarbu veicgjs, no vina neatkarigu,
objektivu iemeslu del ar Pasititaju saskanota perioda, neatrodas Objekta un neveic darbus.

2. Liguma priekSmets

2.1. Pasiititajs uzdod, un Izpilditajs apnemas pret atlidzibu kvalitativi un savlaicigi, ar savu
darbaspeku, darba rikiem, iericEm un materialiem, ievérojot Liguma un ta pielikumos,
Tehniskaja dokumentacija un Latvijas Republikas normativajos aktos, tai skaita
Buvnormativos, noteiktas prasibas, laba kvalitate izpildit Pasititaja darba uzdevumu -
Braucamas dalas virskartas seguma atjaunoSana Baznicas ielai no Parka ielas 1idz Mérnieku
ielai, turpmak teksta — Darbi, Objekta (turpmak — Objekts).

2.2. Darbus Izpilditajs izpilda ka krietns un riipigs saimnieks saskana ar So Ligumu, visiem
Iepirkuma dokumentacijas nosacijumiem, Tehnisko dokumentaciju, Tami (1. pielikums), kas
pievienota Ligumam un ir Liguma neatnemama sastavdala.

2.3. Ligums sagatavots un Darbi veicami atbilstosi Tehniskajai dokumentacijai, Ligumam, ta
pielikumiem un visiem un Latvijas Republikas normativajiem aktiem, noteikumiem,
instrukcijam utt., kas reglament€ vai ir attiecinami uz liguma noteiktajiem Darbiem un to
izpildi. Darbi sevi ietver visus Liguma Objekta nepiecieSamos darbus, to vadibu un
organizéSanu, darbiem nepiecieSamo materialu un iekartu piegadi, darbu nodoSanu,
izpilddokumentacijas un citas dokumentacijas sagatavosSanu un citas darbibas, kuras izriet no §1
Liguma un kuru veértiba ir ierékinata Liguma summa.

2.4. Biivniecibai nepiecieSamie dokumenti ir jaiesniedz un janoform& Biivniecibas
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informacijas sisttma (turpmak — BIS) saskana ar 2015. gada 28. jilija Ministru kabineta
noteikumiem Nr. 438 “Biivniecibas informacijas sist€mas noteikumi”.

2.5. Pasutitajs apnemas Liguma noteiktaja kartiba Izpilditajam samaksat par pienacigi,
atbilstosa kvalitat€ un savlaikus izpilditiem Darbiem.

2.6. Izpilditajs apliecina, ka:

2.6.1.1r iepazinies un izpétijis Tehnisko dokumentaciju un Tehnisko specifikaciju, taja ietvertos
risinajumus, Darbu apjomus, pielietojamos materialus, kvalitates prasibas, ka art Objektam;
2.6.2.Ligumcena ir pilnigi pietickama, lai izpilditu Pasutitaja prasibas un lai izpilditu Darbu un
nodotu Objektu Pasititajam saskana ar Liguma noteikto kartibu;

2.6.3.tam ir nepiecieSamie sertifikati Liguma noteikta Darba veikSanai;

2.6.4.Darbu nodos tikai tadiem ApakSuznémgéjiem (ja attiecinams), kuri ir sanémusi Latvijas
Republikas normativajos aktos noteiktas atlaujas vai sertifikatus uzticétas Darba dalas
veiksSanai, vienlaikus uznemoties pilnu atbildibu par piesaistito ApakSuznémeju darbu.

3. ApdroSinasana
3.1. Péc §1 Liguma abpusgjas parakstiSanas Izpilditajs iesniedz Pastititajam biivdarbu veicgja
civiltiesiskas atbildibas apdrosinasanu un buvspecialistu profesionalas civiltiesiskas atbildibas
apdroSinasanu polises, ko Pasititajs lejupielade BIS izveidotaja biivniecibas lieta. 1zpilditajs
nodro$ina to speka esamibu visa biivdarbu un biivdarbu garantijas laika. ApdroSinasanas
ligumu Izpilditajs sleédz atbilstosi 2014. gada 19. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.
502 “Noteikumi par biivspecialistu un buivdarbu veicgju civiltiesiskas atbildibas obligato
apdrosSinasanu”.
3.2. Jebkadi grozijumi noslégtajos apdroSinasanas ligumos ieprieks ir rakstveida jasaskano ar
Pasiititaju. Izpilditajam janodroSina, ka apdroSinasanas ligums ir speka biivdarbu izpildes un
buivdarbu garantijas laika. Ja nosl€gta apdrosinasanas Iiguma termins tuvojas beigam, bet Darbi
vel turpinas, Izpilditajam ir pienakums pirms speka esosa apdroSinaSanas liguma darbibas
beigam iesniegt Pasiititajam jaunu apdroSinasanas Iigumu (vai pagarinat eso$o) un nodrosinat
ta speka esamibu visa buvdarbu un garantijas perioda laika.
3.3. Ja Izpilditajs neiesniedz 4.1. apakSpunkta noteikto apdrosinasanas polisi Liguma noteiktaja
termina, Pastititajs ir tiesigs pats veikt apdroSinaSanu, atskaitot ieguldito apdroSinaSanas
prémiju summu no Izpilditajam izmaksajamas summas par Darbu veikSanu, ka ari sanemt
vienreizgju ligumsodu 100,00 EUR (viens simts euro) apméra.

4. Darbu izpildes termin$
4.1. Pasutitajs:
4.1.1. 14 (Cetrpadsmit) dienu laikd péc Liguma speka staSanas lejupieladé BIS Objektam
izveidotaja buvniecibas lietas visus Darbu uzsakSanai nepiecieSamos dokumentus. Biivdarbu
veicgjam ir pienakums no savas puses iesniegt Pasiititajam visu dokumentaciju un informaciju,
kas ir nepiecieSama biivdarbu uzsakSanas nosacijumu izpildei;
4.1.2. pirms Darbu uzsakSanas Pasiititajs lejupieladeé BIS izveidotaja buvniecibas lieta Darbu
izpildé iesaistito apakSuznéméju, ja tadus planots iesaistit (ieskaitot apakSuzneéméju
apakSuznéméjus), sarakstus, kuros noradits apakSuznéméja nosaukums, kontaktinformacija un
to parstavet tiesigo personu, ciktal minéta informacija ir zinama. Liguma izpildes laika
Izpilditajam japazino Pasiititajam par jebkuram minétas informacijas izmainam, ka ari
japapildina saraksts ar informaciju par apakSuznémeéju, kas tiek velak iesaistits Darbu veikSana
vai pakalpojumu sniegSana;
4.1.3. iesniedz citu dokumentaciju, ja to paredz normativie akti.
4.2. Pec liguma noslégSanas Puses paraksta Biives vietas nodoSanas un pienemsanas aktu, ar
kuru Izpilditajs uznemas atbildibu par Objektu.
4.3. Izpilditajam ir jauzsak Darbi péc Biives vietas nodoSanas un pienemsSanas akta
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parakstiSanas un p&c biivdarbu uzsaksanas nosacijumu izpildes. Izpilditajam ir jauzsak Darba
veikSana Biives vieta péc iespé€jas atrak, bet ne vélak ka 20 (divdesmit) darbdienu laika péc
Liguma noslégsanas datuma, ja tas ir tehnologiski iesp&jams. Ja Darbus nevar uzsakt 5.3.
apakSpunkta noraditaja termina, Izpilditajs par to pazino Pasiititajam, informé&jot par kavéSanas
iemesliem un par planoto Darbu uzsaksanas datumu. Pazinojums ir iesniedzams véstules forma,
kura janostita uz Pasiititaja pasta adresi vai nosttot elektroniski parakstitu veéstuli uz Pasttitaja
oficialo e-pasta adresi pasts@ludzasnovads.lv.

4.4. leverojot §1 Liguma lepirkuma nolikuma noteikumus, Izpilditajs apnemas pabeigt darbus
Objekta 5 (piecu) meéneSu laika no buvdarbu Iiguma noslégSanas dienas lidz Darbu
pabeigSanai, neieskaitot tehnologiskos partraukumus, Darbus japaveic 2024. gada.

4.5. Izpilditajs apnemas nekavéjoties rakstiski zinot Pastititajam par visiem apstakliem un/vai
Skersliem, kas kavé Darbu izpildi Saja Liguma noteiktajos terminos un kartiba.

4.6. Liguma 5.4. punkta noteiktais termin$ var tikt pagarinats, Pusém par to rakstiski
vienojoties, par laika periodu, par kadu attiecigais gadijums aizkavé Darbu izpildi, $ados
gadijumos:

4.6.1. ja nepiecieSams veikt papildu Darbus, kuri ir biitiski un nepieciesami Liguma izpildei,
iznemot gadijumus, kad $aja punkta min&tos Darbus ir iesp&jams veikt vienlaikus ar citiem
Liguma paredzetajiem Darbiem;

4.6.2. ja valsts vai paSvaldibas institiicijas vai amatpersonas pienem administrativu aktu, kas
ir saistoss, izpildot Darbus, un §ads akts kavé Darbu izpildes terminu ievéroSanu, un $ada akta
izdoSanas pamata nav Izpilditaja darbiba vai bezdarbiba;

4.6.3. ja Pasiititaja ricibas dé] tiek kaveta vai apgriitinata Izpilditdja Liguma noteikto
pienakumu izpilde un $ada Pasiititaja riciba nav saistita ar Liguma noteikto Izpilditaja saistibu
neizpildi;

4.6.4. ja nepiecieSams veikt butiskas izmainas Tehniskaja dokumentacija un $adu izmainu
rezultata tiek aizkaveta Darbu izpilde;

4.6.5. ja tiek parsniegts valsts vai pasvaldibu institiicijai vai kapitalsabiedribai normativos
aktos noteiktais termin$ atbildes/ saskanojuma sniegSanai;

4.6.6. ja Darbu veikSanu ir kavgjusi no ilggad@jiem statistiski vid&jiem butiski atSkirigi
nelabveligi klimatiskie apstakli un 8o faktu apstiprina Latvijas Vides, geologijas un
meteorologijas dienesta izzina;

4.6.7. darbi uz laiku tiek apturéti ar kompetentas institlicijas, vai biivuzrauga l€émumu;
buvlaukuma tiek veikti avarijas darbi, proti, darbi, lai noverstu iepriek§ neplanotus
inZenierkomunikaciju vai citus bojajumus, kas var izsaukt cilvéku nelaimes gadijumus vai
materialus zaud€jumus;

4.6.8. Pasutitajs riko publisko iepirkumu papildus biivdarbu apjomiem, kurus atbilstosi
buivniecibas tehnologijas prasibam ir jaizpilda agrak neka Liguma paredzétus buvdarbu veidus
un kuri kavé Liguma paredzetus buivdarbus.

4.7. Ja iepriek$ noradito apstaklu d€] atsevisku vai visu Darbu veikSana tehnologiski nav
iesp&jama, tad Pasttitajam ir tiesibas noteikt tehnologisko partraukumu atsevisku vai visu
Darbu veik$anai. Tehnologiska partraukuma sakums un beigas tiek fikséts ar aktu, kuru
paraksta Puses un Bivuzraugs. Pirms tehnologiska partraukuma uzsaksanas Izpilditajs sakarto
Objektu un nodod Objektu Pasititdjam ielas uzturéSanai (ja attiecinams): Izpilditajs veic
Objekta konservacijas pasakumus un ar biives nodoSanas un pienemSanas aktu nodod biivi
Pasutitajam. Buvdarbu veicgjam nav tiesibu uz tehnologisko partraukumu, ja $aja punkta
atrunatais Skeérslis radies darbu izpildes gaita, kad darbu pabeigSana Biivdarbu veicgja del] jau
atpalikusi no termina, kas noteikts saskana ar Ligumu.

4.8. Ja vien likuma vai cita normativaja akta nav noradits tiesi pretgjais, jebkura liguma izpildes
partrauk$anas nepiecieSamiba tehnologiska partraukuma gadijuma pieradiSanas nasta gulstas
uz Biivdarbu veicgju.
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4.9. Izpilditajam nav tiesibas uz Darbu izpildes termina pagarinajumu tadu iemeslu dél, kuri
vinam bija janem v&ra vai arl pie pienacigas riupibas nevar€ja biit nezinami, noslédzot So
Ligumu. Tas pats attiecas arT uz apstakliem, kuru sekas Izpilditajs butu vargjis sagaidit vai
noverst.
4.10. Liguma izpildes termina neieskaita to laika periodu, kas radies tehnologisko
partraukumu rezultata saskana ar PuSu sastaditu aktu par Darbu apturéSanu/ partraukSanu uz
laiku.
4.11. Ja Izpilditajs liguma 5.6. punkta minéto iemeslu dél velas Darbu izpildes termina
pagarinajumu, vin§ par to zino Pasiititdgjam rakstiski. Sads pazinojums nositams nekavgjoties
pec tam, kad Izpilditajs uzzinajis par esoSiem vai vél sagaidamiem apstakliem ne vélak ka §
(piecas) darbdienas no briza, kas izraisa Darbu izpildes kav&jumu. Ja §ads pazinojums $aja
Liguma punkta noteiktaja termina netiek nosiitits, tiesibas pieprasit termina pagarinajumu tiek
zaudg@tas. Pasiititajam ir pienakums ne vélak ka 5 (piecu) darbdienu laika sniegt Izpilditajam
atbildi uz sanemto pazinojumu. Vienlaikus ar pazinojumu Izpilditajs iesniedz Pasttitajam
rakstisku pamatojumu Darba izpildes termina pagarinajumam, kura ieklauj kavésanas iemeslus,
pieprasita termina pagarinajuma pamatojumu.
4.12. Jebkura gadijuma Izpilditaja pienakums ir izpildit Darbus Liguma noteiktaja termina.
Ja Darbi tiek partraukti Izpilditaja vainas dél, tad Izpilditajam ir jakompensé Pasiititajam raditie
zaud&jumi.

5. Darbu izpildes visparigie noteikumi
5.1. Darbi Izpilditajam javeic atbilstosi Ligumam, Tehniskajai dokumentacijai, atbilstosi
Pasiititaja akceptétajai Darbu secibai, biivnormativiem, Latvijas Republika speka esoSo
normativo aktu prasibam, §T Liguma noteikumiem un Pasititaja norikotas atbildigas personas
vai Bivuzrauga noradijumiem, ciktal $adi noradijumi neizmaina Ligumu, spéka esoSo
normativo aktu nosacijumus, Ligumcenu, Darbu apjomus vai Darbu izpildes terminus.
Izpilditajs nodrosina Darbu izpildi, ieverojot speka esoSos buivnormativus, darba drosibas un
tehniskas normas, ka art visu Darbu izpildes laiku, uzturot Darbu veikSanas vietu atbilstosa
kartiba. Darbi tiek izpilditi precizi un profesionala Iimeni.
5.2. Darbu izpildes sagatavoSanas darbus, objekta un apkartgjas teritorijas aizsardzibas
pasakumus (taja skaita pret nelabvéligam dabas paradibam) pilna apméra par saviem lidzekliem
veic Izpilditajs.
5.3. Darbu veikSanas vietas norobezoSana, bridindgjuma zimju izlik§ana un citu normativajos
aktos noteikto prasibu ievéroSanas nodroSinasana pirms Darbu uzsakSanas un to laika ir
Izpilditaja pienakums.
5.4. Piedavajuma un Liguma nominéto biivdarbu vaditajus Izpilditajs ir tiesigs nomaintt,
ieverojot §1 Liguma un Publisko iepirkumu likuma nosacijumus.
5.5. Lidz Liguma 5.4. punkta noteiktajam terminam Izpilditajs pilna apmera atbild par:
5.5.1. valsts un pasvaldibas institliciju priekSrakstos (tiesibu aktos) paredzetajiem darba
droSibas un aizsardzibas pasakumiem;
5.5.2. objekta un Darbu veikSanas vietas apsardzi (ja ta ir nepiecieSama);
5.5.3. Darbos izmantojamo materialu un iekartu objekta telpu un darba iekartu apsargaSanu un
uzglabasanu;
5.5.4. izpildito Darbu kvalitati un to pienacigu uzturéSanu un saglabasanu lidz Darbu
nodoSanai Pasiititajam.
5.6. Nododot Pasutitajam izpilditos Darbus, Objektam un Darbu izpildes vietai nodoSanas brid1
jabtt sakoptam un Liguma noteikumiem atbilstosa stavokli.
ka pieredzgjis un kvalific€ts buvnieks ieprieks nevargja paredzet, tad vinam ir tiesibas, vispirms
saskanojot ar Pasiititaju iepriek§ minéto Skérslu likvideSanas metodi un izmaksas, Liguma
noteiktaja kartiba sanemt Darbu izpildes termina pagarinajumu, kas atbilst So fizisko SkérSlu
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vai apstaklu darbibas ilgumam.

5.8. Darbus Izpilditajs veic, taupigi un racionali izmantojot Darbiem atv€l€tos resursus.

5.9. Izpilditajam javeic visi nepiecieSamie pasakumi, lai noverstu kaitgjumu vai jebkadu
draudosu kaitejumu, kads varetu rasties tresajai personai Darbu izpildes rezultata.

5.10. Darbu izpildes gaita atskaiSu sagatavosanas, kontroles veikSanas un starpmaksajumu
veikSanas noltuika Izpilditajs ne velak ka lidz katra nako$a ménesa, kas seko atskaites perioda
ménesim, 10. (desmitajam) datumam vai nakamajai darba dienai, ja mé&nesa 10. (desmitais)
datums ir brivdiena, iesniedz Projekta vaditajam Buvdarbu izpildes aktu par ménesi (Forma 2),
kas saskanots ar Biivuzraugu. Projekta vaditajs parbauda Izpilditaja iesniegto aktu 5 (piecu)
darbadienu laika péc ta sanemsanas, to apstiprina vai atdod Izpilditajam labojumu veikSanai.
Izpilditajs elektroniski iesniedz Projekta vaditajam laboto aktu. Ja ieprieks€jos aktos par
izpildito Darba dalu tiek atklatas neprecizitates, tas jalabo nakamaja akta par izpildito Darba
dalu. Formu 2 paraksta Izpilditaja atbildigais biivdarbu vaditajs vai cita paraksttiesiga vai
pilnvarota persona, Biivuzraugs un Pasiititaja paraksttiesiga persona.

5.11. Pasutitajs ir tiesigs parbaudit darbu apjoma izpildi, kvalitati un iesniegto norékinu
dokumentu atbilstibu faktiski izpildita darba apjomam un tamém. Sada parbaude nemazina
Liguma paredz&to Izpilditaja atbildibu un nav uzskatama par darbu vai kadas to dalas
pienemSanu no Pasititdja puses. Ja darbi parbaudes laika netiek apturéti, tad lidz ar to ar1 to
izpildes termins$ sakara ar veicamo parbaudi nav pagarinams.

5.12. Par parbaudes veikSanu Projekta vaditajs vai cita Pasutitaja pilnvarota persona par to
ieprieks pazino Izpilditajam. 2 (divu) darbdienu laika p&c pazinojuma sanemsanas Izpilditajs
pazino Pasiititajam par gatavibu veikt parbaudi. Izpilditaja sagatavosanas parbaudei nevar biit
ilgaka ka 3 (tris) darba dienas, ja Puses nevienojas par citu terminu.

5.13. Darba kvalitates prasibas, kas jaievéro Izpilditdjam, nosaka Ligums, Tehniska
dokumentacija, Ministru kabineta noteikumi, Latvijas Valsts standarti, Ludzas novada
paSvaldibas saistoSie noteikumi, kas reglament€ vai ir attiecinami uz liguma noteiktajiem
Darbiem un to izpildi.

5.14. Materialu kvalitates kontrole un darbu daudzumu uzmériSana tiek organizéta atbilstosi
Tehniskas dokumentacijas specifikacijam.

5.15. Visas Liguma un normativajos aktos noteiktas, Izpilditajam veicamas, materialu un
Darba kvalitates parbaudes, javeic 1zpilditajam uz sava rékina.

5.16. Péc Pasititaja pieprasijuma Izpilditajam javeic materialu un Darba kvalitates papildu
parbaudes.

5.17. Izpilditajs nodroSina savu parstavju piedaliSanos parbaudg, ka arT nodroSina parbaudes
veicgjam iespéju netrauceti veikt visas ar parbaudi saistitas darbibas, taja skaita, izmantot
Izpilditaja instrumentus un/vai parbaudes ierices, ka ar1 sanemt nepiecieSamo palidzibu no
Izpilditaja puses.

5.18. Japarbaude atklaj defektu, Izpilditajs par saviem lidzekliem to novers.

5.19. Visus izdevumus par komunikaciju pieslégSanu, pievilkSanu un izlietoSanu Darbu
vajadzibam apmaksa Izpilditajs. Izpilditajs patstavigi veic norékinus par pateréto
elektroenergiju un tdeni lidz Darbu pabeigSanas akta parakstiSanai. Izpilditajs ieriko ta
darbiniekiem nepiecieSamas paligtelpas (parvietojamas gerbtuves, tualetes un noliktavas telpas)
un sedz visus ar $o paligtelpu uzturéSanu saistitos izdevumus, tai skaita par elektroenergiju,
tdens apgadi, kanalizaciju un citiem komunalajiem pakalpojumiem, visa Darbu izpildes
perioda.

5.20. Izpilditajam visa Darbu veikSanas laika ir japarbauda sanemtas Tehniskas
dokumentacijas atbilstiba pareizai Darbu veikSanas tehnologijai. Par visam konstat&tajam
nepilnibam Izpilditajam jazino rakstveida Pasiititajam p&c dokumentacijas sanemsSanas. Ja
Darbu izpildes gaita rodas papildu izmaksas sakara ar Darbu tehnologijas secibas neievérosanu,
tas tiek segtas uz Izpilditaja rékina.
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5.21. Visam precém un materialiem, kas tiks pielietoti Darba izpild€, jabut jauniem un
nelietotiem, ka ari jaatbilst normativajos aktos un Tehniskaja dokumentacija noteiktajam
prasibam.

5.22. Darba izpildes gaita atgitie materiali ir Pasiititaja ipaSums. P&c Pasiititaja pieprasijuma
tie janogada uz Pasiititaja noradito vietu (Iidz 5 km no Biives vietas), ja sapulcs nav lemts
savadak. Par atglito materialu piegadi atseviska samaksa netiek veikta.

5.23. Pasiititajam nevajadzigos atgiitos materialus Izpilditajs nogada uz savu atbertni vai veic
to utilizaciju, par kuru izmaksas sedz Izpilditajs. Neregeneréto biivniecibas atkritumu
apsaimniekoSana ir janodroSina atbilstoSi Atkritumu apsaimniekoSanas likuma
prasibam. Buivniecibas darbu laika raduSos buivniecibas atkritumus drikst nodot tikai
atkritumu apsaimniekotajam, kas ir sanémis atbilstoSu atlauju Valsts vides dienesta.

5.24. Izpilditajs jebkura laika nodrosina biivinspektora, Projekta vaditaja un citu kontrolg&joso
iestazu pilnvaroto personu iekltSanu Darbu izpildes vieta.

5.25. Darbu veiksanas procesa Izpilditajs darba izpildé izmanto Tehniskaja dokumentacija,
Iepirkuma tehniskaja un finanSu piedavajuma noraditas konstrukcijas, iekartas, materialus un
sistémas, kas atbilst standartiem un tehniskajiem noteikumiem. Izpilditajs apnemas Darbu
veikSana izmantot buvizstradajumus saskana ar 2014. gada 25. marta Ministru kabineta
noteikumiem Nr. 156 “Bivizstradajumu tirgus uzraudzibas kartiba”. Pirms darbu uzsakSanas
Izpilditajs iesniedz BIS Buivuzraugam saskanoSanai Darbos izmantojamo bivizstradajumu
materialu apstiprinasanas formas.

5.26. Darbu organizatoriskie jautajumi tiek izskatiti un risinati buivsapulcg. Biivsapulces tiek
rikotas vienu reizi 2 (divas) nedelas par to Pusém savstarp€ji vienojoties Izpilditaja iekartota
vieta Buvlaukuma, Pasutitaja darba telpas vai attalinati. Puses var ari vienoties par Buvsapulcu
organizé$anu pec nepiecieSamibas.

5.27. Buvsapulces darba kartiba, klatesoSie dalibnieki un piepemtie Iémumi tiek fikséti
protokola un tie ir saistosi Pusém.

5.28. Pusém ir pienakums nodrosinat savu parstavju piedaliSanos buivsapulce. Ja kadas Puses
parstavja neierasanas rezultata rodas Liguma izpildes kav&jumi vai trauc€jumi, par tiem atbild
ta Puse, kuras parstavis nav ieradies uz biuivsapulci. Buivsapul¢u protokoléSanu veic un
nodro$ina Biivuzraugs. P&c biivsapulces Biivuzraugs nosiita protokolu biivsapulces
dalibniekiem. Ja kads no biivsapulces dalibniekiem nepiekrit protokola noraditajam, Puse vai
biivsapulces dalibnieks 3 (tris) dienu laikd p&c protokola sanemSanas rakstveida iesniedz
Bivuzraugam motivetus iebildumus, kas papildina vai precizé buvsapul¢u protokolu. P&c
iebildumu un papildinajumu izskatiSanas un protokola precizéSanas to nosiita atkartotai
saskanoSanai. Puses var vienoties par protokolu parakstiSanu ar elektronisko parakstu.

5.29. Pé&c biivsapulCu protokola parakstiSanas Biivuzraugs iesniedz pa vienam biivsapulces
originala protokolam Pasttitajam un Izpilditajam, ja protokoli ir parakstiti papirformata.

5.30. Pé&c buvsapulces protokola apstiprinasanas taja noraditas prasibas ir obligati izpildamas,
ja tas nav pretruna Liguma noteikumiem.

5.31. Darbu, materialu vai iekartu, cilvéku traumu vai treSo personu 1pasuma bojasanas vai
iznicinasanas risku no Liguma 5.2. punkta minéta akta parakstiSanas briza uznemas Izpilditajs.
Izpilditajs uznemas ar1 Objekta, Darbu, materialu un iekartu nejauSas bojasanas vai
iznicinasSanas risku, un tas pariet no Izpilditaja uz Pasititaju ar Darbu pabeigSanas akta
parakstiSanas bridi.

6. Liguma izpilde iesaistitais personals, apakSuznémeéji un to nomaina
6.1. Darba veikSanai Izpilditajs piesaista sava Piedavajuma Iepirkumam noradito personalu un
apakSuznéméjus. Izpilditajs nodroSina Piedavajuma noradito biivdarbu vaditaju. Atbildiga
Darbu vaditaja prombiitnes gadijuma, Izpilditajam janodroSina Atbildigd Darbu vaditaja
pienakumu izpilditajs ar atbilstoSu kvalifikaciju.
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6.2. Izpilditajs pilna apmera atbild par piesaistita personala un apakSuznéméju veikto Darba
atbilstibu $1 Liguma prasibam.

6.3. Izpilditajs nav tiesigs bez saskanosanas ar Pasttitaju veikt Ilepirkuma piedavajuma noradita
personala un apakSuzne€meju nomainu un iesaistit papildu apakSuznéméjus Liguma izpilde.
6.4. Izpilditajam ir pienakums saskanot ar Pasititaju papildu personala iesaistiSanu Liguma
izpilde.

6.5. Iepirkuma Piedavajuma noradita personala nomaina pielaujama tikai Liguma noraditaja
kartiba un gadijumos. Pasiititajs nepiekrit piedavajuma noradita personala nomainai Liguma
noraditajos gadijumos un gadijumos, kad piedavatais personals neatbilst Ilepirkuma personalam
izvirzitajam prasibam, vai tam nav vismaz tadas pasSas kvalifikacijas un pieredzes ka
personalam, kas tika vertets Iepirkuma.

6.6. Pasititajs nepiekrit Piedavajuma noradita apakSuznéméja nomainai, ja pastav kads no
Sadiem nosacijumiem:

6.6.1. piedavatais ApakSuznémg€js neatbilst Iepirkuma procediiras dokumentos
apakSuznémgéjiem izvirzitajam prasibam;

6.6.2. tiek nomainits ApakSuznémegjs, uz kura iesp&jam lepirkuma procediira izraudzitais
pretendents balstijies, lai apliecinatu savas kvalifikacijas atbilstibu pazinojuma par Ligumu un
Iepirkuma procediiras dokumentos noteiktajam prasibam, un piedavatajam apakSuzne€mé&jam
nav vismaz tadas pasas kvalifikacijas, uz kadu Iepirkuma procediira izraudzitais pretendents
atsaucies, apliecinot savu atbilstibu iepirkuma procediira noteiktajam prasibam, vai tas atbilst
Publisko iepirkumu likuma 42. panta otraja dala (atbilstoSi Pasititaja noraditajam lepirkuma
procediiras dokumentos) miné&tajiem pretendentu izslégSanas gadijumiem;

6.6.3. piedavatais ApakSuzneémé;js, kura veicamo Darbu vai sniedzamo pakalpojumu vértiba
ir vismaz 10 000 euro, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta otraja dala (atbilstosi
Pasiititaja noraditajam Iepirkuma procediiras dokumentos) min&tajiem pretendentu izsl€gsanas
iemesliem;

6.6.4. ApakSuznémeéja mainas rezultata tiktu izdariti tadi grozijumi pretendenta piedavajuma,
kuri, ja sakotngji butu taja ieklauti, ietekmétu piedavajuma izveli atbilstosi Iepirkuma
procediiras dokumentos noteiktajiem piedavajuma izveértéSanas kriterijiem.

6.7. Parbaudot jauna apakSuznemgja atbilstibu, Pasiititajs piemero PIL 42. panta noteikumus.
Minéta likuma 42. panta ceturtas dalas 2., 3. un 4. punkta mingtos terminus skaita no dienas,
kad ligums par apakSuznémeéja nomainu iesniegts Pasiititajam.

6.8. Pasititajs pienem lémumu atlaut vai atteikt Izpilditaja personala vai apakSuzpemeju
nomainu vai jaunu apakSuznémeéju iesaistiSanu Liguma izpilde iesp&jami 1sa laika, bet ne velak
ka 5 (piecu) darbdienu laika péc tam, kad sanémis visu informaciju un dokumentus, kas
nepiecieSami lémuma pienemsSanai saskana ar §1s Liguma sadalas noteikumiem.

6.9. Izpilditajam janodroSina, ka apakSuzneéméjs tam uztic€to Darba dalu nenodos talak bez
Pasutitaja rakstiskas piekriSanas.

6.10. Darbu laika Pasutitajam ir tiesibas pieprasit nomainit Darbu vaditajus un apakSuznéméju
gadijuma, ja vini savus pienakumus veic nekvalitativi vai neieveéro speka esoSos normativos
aktus. Izpilditaja pienakums ir nodro$inat Pasttitaja prasibu izpildi par atbildiga Darba vaditaja
un apakSuznémeéja nomainu péc Pasiititaja pieprasijuma.

6.11. Ja Izpilditajs neievéro Liguma 7. sadala noteikto iesaistita personala un apakSuzneémeju
nomainas kartibu, Pasiititajs var apturét Darba izpildi 1idz 1zpilditajs ir noversis konstatétos
parkapumus un Liguma 5.4. punkta noteiktais Darba izpildes termin$ netiek pagarinats.

6.12. Izpilditajs ir atbildigs pret Pasiititaju un treSajam personam par visiem zaud€jumiem,
kuri radusies Izpilditaja nodarbinato apakSuznéméju saistibu izpildes ietvaros.

7. Ligumcena un norékinu kartiba
7.1. Ligumcena par visu Darbu pienacigu izpildi, nemot véra Izpilditaja iesniegto Piedavajumu
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Iepirkumam, tiek noteikta (turpmak teksta — Ligumcena) par biivdarbiem: 99108,48 euro
(devindesmit devini titksto$i viens simts astoni euro un Cetrdesmit astoni centi) apmera bez
pievienotas vertibas nodokla.

7.2. Pievienotas veértibas nodoklis Ligumcenai tiek piemérots un aprékinats normativajos aktos
noteiktaja apmera un kartiba. Pievienotas vertibas nodoklis tiek maksats Pievienotas vertibas
nodokla likuma 142. panta noteiktaja kartiba un ta samaksu valsts budzeta veic Pasiititajs.
Aprekinatais pievienotas veértibas nodoklis (PVN 21%) uz Liguma noslégSanas dienu ir
20812,78 euro (divdesmit tiikstoSi astoni simti divpadsmit euro un septindesmit astoni
centi). Ligumcenas ar aprékinato pievienotas vértibas nodokli (PVN 21 %) uz Liguma
noslégsanas dienu summa ir 119 921,26 euro (viens simts devinpadsmit takstosi devini simti
divdesmit viens euro un divdesmit seSi centi), turpmak teksta saukta arT — Liguma summa.
7.3. Ligumcena atbilst Tamei, un taja ietilpst visas ar Darbiem un Liguma noteikto prasibu
izpildi saistitas izmaksas. Ligumcena ir ieklauts viss darbu komplekss, kas nepiecieSams Darba
paveiksSanai. Ja kadam no liguma paredzetiem darbiem nav noligta cena, tad §1 darba izmaksas
ir ieklautas citu darbu cenas.

7.4. Ligumcena ir ieklautas:

7.4.1. visas izmaksas, kas attiecas uz Darbu veikSanu, tai skaita, Tame atspogulotas izmaksas,
izmaksas, kas saistitas ar nepiecieSamo atlauju un saskanojumu sanemsanu valsts un
pasvaldibu institiicijas, izdevumi par Darbu veikSanai nepiecieSamo materialu, tehnikas un
aprikojuma iegadi, piegadi un nomu, energo un citiem resursiem, atlidzibas un obligatie
maksajumi, kurus piemé&ro vai kuri tiks pieméroti Izpilditaja pienakumu pienacigai izpildei
saskana ar Ligumu un tamlidzigas izmaksas;

7.4.2. visparigas izmaksas, tai skaita, bet ne tikai, biivlaukuma sagatavosanas, norobezoSanas
un apsardzes izdevumi, materidlu uzglabaSanas, blivgruzu izveSanas, Objekta teritorijas
sakartoSanas, apdroSinaSanas, bankas garantiju un tamlidzigas izmaksas, ka arT mé&rjjumu,
ieziméSanas, Darbu sadardzinajuma un visi citi izdevumi, kas saistiti ar Liguma izpildi;

7.4.3. izmaksas, kas saistitas ar iespgjamo defektu un/vai trilkumu novérsanu;

7.4.4. lzpilditaja virsizdevumi un pelna.

7.5. lIzpilditajs uznemas visu risku, kas saistits ar iespgjamo biivizmaksu sadardzinajumu
Darba veikSanas gaita, un tas nekada veida nevar ietekmé&t Ligumcenu.

7.6. Jebkada samaksa atbilstosi Sim Ligumam Izpilditajam tiek uzsakta un veikta tikai péc
tam, kad Izpilditajs ir uzsacis Darbus un iesniedzis Pasiititajam visus $adus dokumentus:

7.6.1. Liguma izpildes nodroSinajumu atbilstosi Liguma 3.1. punktam;

7.6.2. Liguma 4.1. punkta minéto apdroSinasanas poliSu kopijas.

7.7. Pasititajs veic samaksu par faktiski izpilditiem un Pasiititaja un Biivuzrauga Objekta
parbauditiem Darbiem, visu Liguma noradito nepiecieSamo dokumentu (atskaiSu, rékinu
sanemsSanas), parskaitot attiecigo naudas summu uz Izpilditaja noradito bankas kontu, Sada
kartiba:

7.7.1.  Par katru Darbu izpildes ménesi ne vélak ka Iidz katra nakosa ménesa 10. (desmitajam)
datumam Izpilditajam ir pienakums iesniegt Pasttitaja parstavim ar Biivuzraugu saskanotu
Biivdarbu izpildes aktu (Forma Nr. 2) par kalendara ménest izpilditajiem Darbiem.

7.7.2. Pasutitajs buvdarbus pienem un buvdarbu izpildes aktu paraksta 20 (divdesmit) darba
dienu laika no akta sanemSanas dienas. Tikai akceptets akts ir pamats rékina sagatavoSanai un
iesniegSanai Pasiititajam.

7.7.3. Ja Pasutitajs nepienem biivdarbus, tas iesniedz Biivdarbu veicg€jam pretenziju, noradot
ar Liguma noteikumiem pamatotas nepilnibas, kuru d€| Pasiititajs nevar parakstit Buvdarbu
izpildes aktu, ja nepilnibas nav saistitas ar buivdarbu kvalitati, vai ar atbildigo biivuzraugu
saskanotu defektu aktu.

7.7.4. Ja Buvdarbu veicgjs nepiekrit Pasiititaja noraditajiem defektiem vai iebildumiem par
faktiski izpildito biivdarbu apjomiem, Bivdarbu veicgjs 10 (desmit) darbdienu laika no
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defektu akta sanemsSanas dienas iesniedz Pasiititajam atbildiga buvdarbu vaditaja parakstitus
rakstiskus iebildumus pret defektu akta noraditajam nepilnibam.

7.7.5. Japasutitajs neparaksta biivdarbu izpildes aktu Liguma 8.6.2. punkta minétaja termina,
ka arT neiesniedz biivdarbu veic€jam min&to pretenziju vai ar atbildigo biivuzraugu saskanotu
defektu aktu, uzskatams, ka pasiititajs izpilditos buvdarbus ir pien€mis $o noteikumu minéta
termina (20 darba dienu laika no akta sanemsanas dienas) pedgja diena.

7.7.6. Japasititajs nepiekrit atbildiga biivdarbu vaditaja iebildumiem attieciba uz defektu akta
ieklautajiem izpildito biivdarbu apjomiem vai defektiem biives konstrukcijas, vinam ir
pienakums pasiitit biives ekspertizi par veikto buvdarbu kvalitati. Ekspertizes uzdevums ir
novertet faktiski izpildito bivdarbu apjomu, atbilstibu biivniecibas dokumentacijai, atbilstoso
biuvizstradajumu un tiem atbilsto$as iestrades tehnologijas piemérosanu.

7.7.7. Jabiives ekspertize vai inzenierkonsultanta Iémums neapstiprina pasiititaja defektu akta
noradito vai veikto biivdarbu neatbilstibu normativo aktu un pasititaja prasibam, uzskatams,
ka pasutitajs biivdarbus ir pienémis ekspertizes slédziena vai inzenierkonsultanta lémuma
iesniegSanas diena un buivdarbu izpildes akta parakstiSana nav nepiecieSama.

7.7.8. Ja buvdarbu veicgjs piekrit defektu akta pasiititaja noraditajam nepilnibam vai
ekspertize vai inZenierkonsultanta Iémums apstiprina defektu aktd pasititaja noraditas
nepilnibas vai veikto biivdarbu neatbilstibu normativo aktu un pasutitaja prasibam, buvdarbu
veicgjs un pasiititajs vienojas par sapratigu terminu konstatéto defektu noversanai, nemot véra
defektu novérSanai nepiecieSamo darbu apjomu un specifiku, ka ar buvizstradajumu piegades
terminus. Ja puses nevar vienoties, terminu defektu novérSanai nosaka biivuzraugs.

7.7.9. Ja defekti ir konstateti dala buvdarbu, tad pasititajs pienem tos biivdarbus, kuru
izpildé defekti nav konstateti. P&c defektu noveérSanas izpilditos biivdarbus ietver nakama
meénesa biivdarbu izpildes akta.

7.7.10. Biuivdarbu izpildes akta parakstiSana neatnem pasiititajam tiesibas publiska biivdarbu
liguma spéka esibas laika, ka arT garantijas termina laika izteikt pretenzijas par izpildito
biivdarbu defektiem, trikumiem un neatbilstibam, un btivdarbu veicgjam ir pienakums noverst
defektu akta noraditos vai garantijas laika pieteiktos buvdarbu defektus, trukumus un
neatbilstibas par saviem lidzekliem.

7.8. Izpilditajs ir tiesigs pieprasit priekSapmaksu (avansu) ne vairak ka 20 % (divdesmit
procentu) apméra no Liguma 8.1.2.punkta noteiktas cenas péc biivdarbu uzsakSanas, un
Pasiititajs parskaita priekSapmaksu 20 (divdesmit) darbdienu laika no dienas, kad pasutitajs ir
sanémis buivdarbu veic€ja rékinu, kas ir saskanots ar Pastitaju.

7.9. Biivdarbu veicgjs ir tiesigs atteikties no avansa sanemsanas.

7.10. Biivdarbu veicgjs iesniedz pasttitajam rékinu:

7.10.1. par buvdarbu izpildes akta ietverto biivdarbu pienemSanu — 20 darbdienu laika no
biivdarbu izpildes akta abpus€jas parakstiSanas vai pienemsSanas dienas;

7.10.2. par visiem izpilditajiem biivdarbiem, tai skaita par faktiski izpilditajiem biivdarbiem
pedeja ménest, — 20 darbdienu laika no buivobjekta nodoSanas un pienemsanas akta abpuségjas
parakstiSanas dienas.

7.11. Pasiititajs norékinas ar biivdarbu veicgju, ieveérojot sadu kartibu:

7.11.1. pasutitajs maksa biivdarbu veic€jam par iepriek$€ja ménest faktiski izpilditajiem un
pasiititaja pienemtajiem biivdarbiem 10 darbdienu laika no biivdarbu veicgja sagatavota
liguma noteikumiem atbilstoSa rékina sanemsanas, iznemot So noteikumu 8.10.2. apakSpunkta
min&to gadijumu;

7.11.2. par §1 Liguma 8.9.2. apakSpunkta miné€tajiem biivdarbiem pasiititajs maksa btuvdarbu
veicgjam 30 dienu laika no biivdarbu veicg€ja sagatavota liguma noteikumiem atbilstoSa rékina
sanemsanas.

7.12. ja Buvdarbu veicgjs izmantos savas tiesibas sanemt avansu, no biivdarbu izpildes akta
noteiktas summas (bez pievienotas vertibas nodokla) par faktiski izpilditajiem buvdarbiem
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pirms §Is summas izmaksas pasiititajs ietur avansam atbilstoSu procentu no maksajamas
summas un proporcionali dzes biivdarbu veic€jam izmaksato avansu (ja tads ir sanemts).
7.13. Ja ligumu izbeidz pirms termina, Puses veic gal€jo norékinu par faktiski izpilditajiem un
pasiititaja pienemtajiem biivdarbiem 10 darbdienu laika no dienas, kad Puses ir parakstijusas
aktu par faktiski izpilditajiem buvdarbiem, ja biivdarbu veicgjs ir iesniedzis liguma
noteikumiem un $aja punkta min€tajam aktam atbilstoSu rékinu. Ja PuSu starpa lidz liguma
izbeigSanas dienai pastav strids par faktiski izpilditajiem buivdarbiem (tai skaita to apjomiem),
Saja punkta minétaja akta ieklauj tikai tos faktiski izpilditos biivdarbus, par kuru izpildi Pusém
nav domstarpibu.

7.14. Ja buves ekspertize vai inZenierkonsultanta I€mums apstiprina pasititdja noraditos
defektus, biivdarbu veicgjs sedz ar buves ekspertizi vai inzZenierkonsultanta lémuma
pienemsSanu saistitos izdevumus.

7.15.1zpilditaja Pasititajam iesniegtajos maksajuma dokumentos ir jabiit noraditiem $adiem
Pasiititaja (maksataja) rekvizitiem:

7.15.1.0bjekta nosaukums;

7.16.2. §1 Liguma numurs;

7.16.3. maksajuma veids (avansa, starpmaksajuma vai gala maksajuma rékins);
7.17.4.pienemsSanas — nodoSanas akta numurs un datums, par kuru tiek izrakstits rékins.
7.18.5.Visos rékinos ir jabit noraditiem $adiem Pasutitaja norékinu rekvizitiem:

Maksatdjs Ludzas novada pasvaldiba

Registracijas Nr. 90000017453

Adrese Raina iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
Bankas nosaukums [/

Bankas kods [mmmmmm /

Bankas konta Nr. fmmmmmt /

7.19. Visus rekinus Izpilditajs izraksta, ieveérojot Pievienotas vértibas nodokla likuma
142. panta nosacijumus.

7.20.Par samaksas bridi uzskatams bankas atzimes datums Pasiititdja maksajuma uzdevuma.
7.21.Izpilditajam ir tiesibas iesniegt elektroniski parakstitu e-r€kinu, nostitot to uz
pasts@ludzasnovads.lv.

7.22.Gadijuma, ja no Pasiititaja neatkarigu iemeslu dél ir apturéts vai kavets Valsts kases
aizdevums Liguma paredzeto maksajumu termins ir 60 (seSdesmit) dienas.

8. Pusu tiesibas, pienakumi un atbildiba
8.1. Izpilditajs:
8.1.1. Darbus veic Piedavajuma un Liguma noteiktajos terminos, stingri ievérojot Ligumu,
apstiprinato Tehnisko dokumentaciju, normativos aktus un Piedavajumu;
8.1.2. atbild, lai Darbu sagatavoSanas, veikSanas un nodoSanas procesa tiktu ieveérotas Latvijas
Republikas biivnormativu un citu Latvijas Republikas normativo tiesibu aktu prasibas, tostarp
darba drosibas, ugunsdrosibas, satiksmes droSibas prasibas;
8.1.3. atbild par Objekta visu treSajam personam nodarito zaud&jumu atlidzibu, izpemot
gadijumus, ja zaud€jumi ir radusies Pasiititaja vainas dél;
8.1.4. apnemas izpildit Liguma noteiktos Darbus augsti profesionala [iment;
8.1.5. veic Liguma paredzétos Darbus ka neatkarigs uznémejs ar savu darbaspeku, darba
rikiem, iericém un materialiem. Izpilditajs nav tiesigs bez ieprieksgjas rakstiskas Pasiititaja
piekriSanas nodot Liguma tiesibas un saistibas vai kadu ta dalu vai jebkadu Liguma labumu vai
interesi taja treSajai personai;
8.1.6. pirms Darbu uzsakSanas izstrada Darbu veikSanas projektus un lejupieladé BIS
saskanoSanai ar Pasiititaju un Biivuzraugu;
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8.1.7. nodroSina Piedavajuma nominéta atbildiga Darbu vaditaja klatbiitni un Darbu vadiSanu
atbilstoSi Objekta atbilstosi planotajiem darbiem, bet vina prombitnes laika nodroSina atbildiga
Darbu vaditaja pienakumu izpilditaja klatbiitni Objekta;

8.1.8. pilna mera materiali atbild par Izpilditaja riciba esosajiem darba rikiem, iericém un
materialiem, kas atrodas Objekta buivlaukuma;

8.1.9. Darbus organize un veic ta, lai kait€jums videi biitu iesp&jami mazaks. Vides un dabas
resursu aizsardzibas, sanitarajas un droSibas aizsargjoslas Darbus organizg un veic, ievérojot
tiesibu aktos noteiktos ierobezojumus un prasibas, lai dabas resursu patérin$ butu ekonomiski
un sociali pamatots;

8.1.10.1ievero Ludzas novada pasSvaldibas saistoSos noteikumus, darba drosibas,
elektrodrosibas un ugunsdrosibas noteikumus, iepazistina ar tiem darbiniekus un iesaistito
personalu, kas tiks nodarbinati Objekta, un uznemties par to ievéroSanu pilnu atbildibu;
8.1.11. ievéro Objekta buvlaukuma tiribu un sanitaras normas;

8.1.12. veic visas sapratigas darbibas, lai samazinatu atkritumu rasanos Objekta, biivgruzus un
citus buivniecibas atkritumus uzglabat Izpilditaja konteineros vai iepakojuma, kas nepielauj
apkarteéjas vides piesarnoSanu, sekot Objekta noteiktajai atkritumu SkiroSanas kartibai;
nodroSina biivgruzu un citu atkritumu savlaicigu izveSanu;

8.1.13. Darbu izpildes procesa paklaujas Pasiititaja noradijumiem un prasibam. Ja Izpilditajs
uzskata, ka Pasiititaja noradijumi ir versti uz nekvalitativu Darbu izpildi vai citadi var kaitet to
izpildei, vina pienakums ir 2 (divu) darba dienu laika, p&c noradijumu sanemsanas no Pasiititaja,
rakstveida iesniegt Pasiititajam zinojumu, kura pamatoti motivéti vina iebildumi Pasiititaja
noradijumiem;

8.1.14. sanem visas Darbu sagatavoSanas un veikSanas laika nepiecieSamas atlaujas un
saskanojumus no treSajam personam, no kuram ir atkarigi kadi Darbu veikSanas apstakli;
8.1.15. iesniedz Pasititajam Objekta piegadato buvizstradajumu atbilstibu apliecinosu
dokumentaciju;

8.1.16. Liguma izpilde iesaista tikai sava Piedavajuma mingtos apakSuzn€méjus un specialistus
un personas, atbilstosi Liguma 7.3., 7.4. un 7.5. punktos noteiktajiem nosacijumiem;

8.1.17. 1idz visu Darbu izpildei un Darbu pabeigSanas akta parakstiSanai uznemas visus ar
objektu, Darbu, materialu un iekartu saistitos riskus;

8.1.18. ievero un pilda visas Pasiititaja likumigas prasibas;

8.1.19. nodroSina parstavju piedaliSanos ar Liguma izpildi saistitajas sanaksmes.

8.1.20. Parakstot Ligumu Izpilditajs apliecina, ka:

8.1.20.1. Ligumcena ir pilnigi pietiekama, lai izpilditu Pasiititaja prasibas un lai izpilditu
Darbu un nodotu Objektu Pasiititajam saskana ar Ligumu.

8.1.20.2. Izpilditajs ir apmekl&jis Objektu un iepazinies ar visiem apstakliem, kas varétu
ietekmét Ligumcenu un Darba izpildes terminu, taja skaita iepazinies ar Darba organizéSanas
iespgjam;

8.1.20.3. tam ir nepiecieSamas specialas atlaujas un sertifikati Liguma noteikta Darba
veikSanai.

8.1.20.4. Darbu nodos tikai tadiem apakSuznéméjiem, kuri ir sanémusi Latvijas Republikas
normativajos aktos noteiktas atlaujas un sertifikatus uzticétas Darba dalas veikSanai, vienlaikus
uznemoties pilnu atbildibu par piesaistito apakSuznéméju darbu.

9.1.21. Veicot Buvdarbus, Izpilditajs nodroSina vides aizsardzibas pasakumu IstenoSanu un
kvalitates kontroli objekta.

9.1.22. Visa Buvdarbu izpildes laika, t.sk. laika, kad darbi netiek veikti, [idz Objekta nodoSanai
ekspluatacija Izpilditajs uznemas visus normativajos aktos, valsts un pasvaldibas institiiciju
priekSrakstos paredzetos darba aizsardzibas, ugunsdro$ibas noteikumu nodroSinaSanas
pienakumus.

9.1.23. Izpilditajs nodrosina visas dokumentacijas, kura attiecas uz Objektu un Biivdarbu izpildi
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un kuru uzradiSanu var prasit attiecigas valsts un pasvaldibu amatpersonas, atraSanos Objekta.
9.1.24. Satiksmes organizacijas aprikojumam Objekta jaatbilst Ministru kabineta 2001. gada
2. oktobra noteikumiem Nr.421 “Noteikumi par darba vietu aprikoSanu uz celiem”.
Biivuznémgejs ir atbildigs par satiksmes organizacijas tehnisko lidzeklu, satiksmes droSibas
aprikojuma un autocela kompleksa ietilpstoSo buivju tehnisko stavokli biivdarbu perioda.
9.1.25. Izpilditajs nodrosina Objekta uzturéSanu (savlaicigu un regularu biivgruzu un citu
izlietoto materialu izveSanu u.c.) atbilstosi speéka esoSajiem normativajiem aktiem, [idz bridim,
kamér Objekts ir nodoti Pasiititajam. Izpilditajs nekavéjoties notira visus nobirumus, kas
radusies Objekta vai arpus ta.

9.1.26. Izpilditajs nekavejoties inform& Pasttitaju par jebkuru nelaimes gadijumu
Biivlaukumos vai ar to saistita vieta, kur Izpilditajs veic Bavdarbus.

9.1.27. Biivdarbu veic€jam ir pienakums nodrosinat laicigu samaksas veikSanu visiem publiska
biivdarbu liguma izpild€ fobjekiesaistitajiem apakSuzneémejiem par faktiski izpilditajiem un no
pasiititaja puses apmaksatajiem biivdarbiem. Ar laicigu norékinasanos ir saprotama samaksa
60 (seSdesmit) dienu laika péc veikto buvdarbu pabeigSanas un apakSuznéméja rékina
sanemsS$anas par attiecigo biivdarbu veikSanu. Bivdarbu veic€jam ir pienakums ligumos ar
apakSuznéméjiem ieklaut noteikumus izpildito bivdarbu pienemsanai, kas atbilst $aja punkta
un Ministru kabineta 2022. gada 5. jilija noteikumu “Noteikumu par publisko biivdarbu
ligumos obligati ietveramajiem noteikumiem un to saturu” Nr. 419, 6., 9., 10. un 14. punkta
ieklautajam regul&jumam, iznemot prasibu veikt biives ekspertizi. Pasiititajam nav pienakuma
kontrol&t ar apakSuzn€meju noslégta buvdarbu liguma atbilstibu §2 punkta prasibam.

9.2. Pasititajs:

9.2.1. veic samaksu Liguma noteiktaja kartiba;

9.2.2. savlaicigi veic Izpilditaja veikto Darbu pienemSanu vai sniedz motivétu atteikumu
pienemt Darbus;

9.2.3. nozimé Biivuzraugu;

9.2.4. sniedz Izpilditajam Pasiititadjam pieejamo Liguma izpildei nepiecieSamo Izpilditaja
pieprasito informaciju un dokumentus;

9.2.5. ar So Ligumu pilnvaro Izpilditdju uz visu Darbu izpildes periodu iecelt darba
aizsardzibas koordinatoru, kas noteikts un darbojas saskana ar Latvijas Republikas Ministru
kabineta 2003. gada 25. februara noteikumiem Nr. 92 “Darba aizsardzibas prasibas, veicot
biivdarbus”;

9.2.6. nodroSina Izpilditajam, td personalam un transportam iesp&u netraucéti pieklit
Objektam Liguma izpildei.

9.3. Pasiititajam ir tiesibas veikt kontroli attieciba uz Liguma izpildi, tostarp — pieaicinot
specialistus.

9.4. Puses nekavgjoties inform€ viena otru par jebkadam griutibam Liguma izpild€, kas varétu
aizkavet savlaicigu Darbu veikSanu un Liguma izpildi.

10. Darbu pienemsana — nodoSana

10.2. Liguma noteiktie Darbi uzskatami par pilniba pabeigtiem un nodotiem Pasititajam, ja
Liguma 2.1. punkta noteiktie darbi ir izpilditi saskana ar So Ligumu atbilstoSi Tehniskajai
dokumentacijai un normativajiem aktiem, un Puses ir parakstijusas Biivdarbu pabeigSanas aktu
par visu Liguma noteikto Darbu izpildes pabeigSanu.

10.3. Gadijuma, ja pirms Biivdarbu pabeigSanas akta parakstiSanas Pasttitajs vai Biivuzraugs
konstatg, ka Darbi kopuma vai kada to dala nav pabeigti un/vai to izpilde, vai Darba izmantotie
materiali, izstradajumi vai konstrukcijas neatbilst Liguma noteikumiem, Darbu pienemsana-
nodoSana partraucama un par to sagatavojams akts, kura norada konstate€tos Darba trukumus
un/vai nepabeigtos Darbus, kuru paraksta Puses vai to pilnvaroti parstavji. Izpilditajam PuSu
saskanotaja akta noraditaja termina ar saviem spékiem un uz sava rékina jaizpilda nepadaritie
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Darbi un/vai janovers konstatétie Darba trukumi, kas noraditi $aja Liguma punkta noteiktaja
akta. P&c defektu un/vai trikumu noversanas Izpilditajs atkartoti piesaka galigo Darbu izpildes
pienemsanu. Stridi par defektiem un/vai trikumiem tiek risinati Liguma noteiktaja kartiba.
10.4. Gadijuma, ja Izpilditajs nepiekrit Liguma 10.2. punkta noteiktaja kartiba Pasiititaja
izvirzitajam pretenzijam, tad Pastititajs un Izpilditajs kop€ji organize neatkarigu ekspertizi, kura
pierada veikto Darbu atbilstibu vai neatbilstibu Liguma un ta pielikumu, Liguma noteiktas
Tehniskas dokumentacijas un normativo aktu prasibam. Neatkarigas ekspertizes sabiedribas
parstavis (parstavji) sagatavo ekspertu noveért§jumu par Darbu atbilstibu vai neatbilstibu.
Sagatavotais ekspertu noveértgjums ir saistoss un izpildams Pusém.

10.5. Ja Liguma 10.3. punkta noteiktaja kartiba piesaistito ekspertu novertéjuma rezultati
pierada Izpilditaja prasibu un pazinojumu nepamatotibu attieciba uz Darbu atbilstibu Liguma
un ta pielikumu vai Liguma noteiktas Tehniskas dokumentacijas un normativo aktu prasibam,
tad Izpilditajs sedz visus ar Darba nodoSanas kavéSanu saistitos Pasiititaja zaud&jumus un
izmaksas, taja skaita maksa Liguma noteiktos ligumsodus par Darbu izpildes terminu
kav&jumu, ka arT visas ar veikto ekspertizi saistitas izmaksas. Ja ekspertu novertejuma rezultata
ir konstat€ta Darbu atbilsttba Liguma un ta pielikumu, Liguma noteiktas Tehniskas
dokumentacijas un normativo aktu prasibam, tad Pasititajs sedz visas ar ekspertizi saistitas
izmaksas.

10.6. Pec Darbu pabeigSanas akta parakstiSanas Izpilditajs veic paveikto Darbu
izpilduzmerjjumus, sagatavo dokumentaciju iesniegSanai biivvaldé atzimei par biivdarbu
pabeigSanu / objekta pienemsanai ekspluatacija.

10.7. Darbu, materialu vai iekartu, cilvéku traumu un cita IpasSuma bojaSanas vai
iznicinasanas risku uznemas Izpilditajs, iznemot, ja tas rodas Pasiititaja vainas del. Izpilditajs
uznemas ar1 Objekta, Darbu, materialu un iekartu nejauSas bojasanas vai iznicinaSanas risku,
un tas pariet no Izpilditaja uz Pasititaju ar Bivdarbu pabeigSanas akta parakstiSanas bridi.
10.8. Visi un jebkadi Iiguma pielikuma esoSajas Darbu tames noteiktie materiali,
konstrukcijas utt. pariet Pasititaja paSuma ar bridi, kad ir parakstits Liguma 10.1. punkta
noteiktais Biivdarbu pabeigSanas akts.

10.9. Akta par buvdarbu pabeigSanu parakstiSana neatbrivo Izpilditaju no atbildibas par
darbu defektiem, kuri atklajas p&c Darbu nodoSanas. P&c Darbu pabeigSanas Izpilditajs
apnemas uz savu risku un par saviem lidzekliem novérst jebkurus un visus bojajumus,
neprecizitates un citas nepilnibas, kuras var paradities Izpilditaja veiktajos Darbos, vai kuras
radusas Izpilditaja vainas del.

11. PusSu mantiska atbildiba

11.1. Puses viena otrai ir mantiski atbildigas par ligumsaistibu parkapsanu, ka ar1 zaud&jumu
radiSanu kadai no Pusém saskana ar Latvijas Republikas normativajiem aktiem un Ligumu.
11.2. Par Darbu izpildes gala termina nokav&jumu Izpilditajs maksa Pasittitajam ligumsodu
0,1 % (nulle komats viens procents) no Ligumcenas. Puses vienojas, ka saskana ar So Liguma
apakSpunktu aprekinatais ligumsods tiek ierobeZots un ta kopgjais Liguma izpildes laika
uzrékinatais apmeérs nevar parsniegt 10 % (desmit procentus) no Ligumcenas. Ligumsoda
samaksa neatbrivo Izpilditaju no ligumsaistibu pienacigas izpildes attieciba pret Pasiititaju.
11.3. Par Liguma noteikta samaksas termina nokav&jumu Pasiititajs maksa Izpilditajam
ligumsodu 0,1 % (nulle komats viens procents) no neapmaksata rékina summas par katru
nokaveto dienu. Puses vienojas, ka saskana ar So punktu aprékinatais ligumsods tiek ierobezots
un ta kop€jais Liguma izpildes laika uzrekinatais ligumsoda apmers nevar parsniegt 10 %
(desmit procentus) no Ligumcenas. Ligumsoda samaksa neatbrivo Pasttitaju no ligumsaistibu
pienacigas izpildes attieciba pret Izpilditaju.

11.4. Ja Izpilditajs nepilda Ligumu vai atsakas no ta izpildes, vai ja Ligums tiek partraukts vai
lauzts Liguma 15.2. apakSpunktos minéto iemeslu dél, Izpilditajs maksa Pasttitajam
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vienreiz&ju ligumsodu par Liguma neizpildi vai nepienacigu izpildi 10 % (desmit procenti)
apméra no Ligumcenas.

11.5. Gadijuma, ja Izpilditajs neieveéros Liguma 7.3. vai 7.4. punktu noteikumus, par katru $adu
parkapumu Izpilditajs maksa Pasiititadjam ligumsodu 200,00 euro (divi simti euro) apmera.
11.6. Ja Izpilditajs pienaciga termina nepilda Ligumu 12.3. punkta noteiktas garantijas saistibas
vai atsakas no to izpildes, Izpilditajs maksa Pasiititajam ligumsodu par saistibu neizpildi vai
nepienacigu, izpildi, terminu kav&umu — 0,2 % (nulle komats divi procenti) apméra no
Ligumcenas par kaveto termina dienu, ka ari sedz visus tadgjadi Pasutitajam nodaritos
zaud&jumus.

11.7. Uz §1 Liguma pamata aprékinatie ligumsodi Pusém ir janomaksa ne vélak ka 5 (piecas)
darba dienu laika, skaitot no dienas, kad Puse, kurai jamaksa ligumsods, ir sanémusi rékinu par
noteikto Iigumsodu. Pasiititdjam ir tiesibas vienpersoniski, Latvijas Republikas normativajos
aktos noteiktaja kartiba, samazinat Izpilditajam maksajamo Ligumcenu tada apmera, kada ir
Izpilditajam aprekinata kavéjuma naudas un/vai ligumsoda summa.

12. Garantija
12.1. Garantija izpilditajiem Darbiem ir noteikta vismaz 36 (trisdesmit seSi) méneSi no
Darba pabeigianas akta parakstiSanas datuma. Saja Liguma punkta noteiktaja garantijas
termina Pasutitajs var prasit, lai Izpilditajs par saviem lidzekliem noveér§ Darbu defektus, kas
atklajusies pec akta par biivdarbu pabeigSanu parakstiSanas.
12.2. Izpilditajs garantg, ka izpilditie Darbi atbilst Latvijas Republikas normativo aktu prasibam
un tie ir izpilditi atbilstosi Liguma noteikumiem — Izpilditaja apliecinajums, ka izpilditie Darbi
un tajos izmantotie materiali vai to sastavdala $aja Liguma noteiktu laika posmu saglabas
lietoSanas 1pasibas, droSumu un izpildijumu un tas uznemas papildu saistibas noverst visus
trikumus. Tas nozimé&, ka Izpilditajs ir atbildigs par visiem defektiem un Pasiititajam
nodaritiem zaud&umiem, kas rodas vai var rasties $adas neatbilstibas gadijuma. Izpilditajs
garante, ka izpilditie Darbi ir kvalitativi, funkcionali izmantojami, atbilst Ligumam un ka
Darbos, materialos vai iekartas nav defektu.
12.3. P&éc Darbu pabeigSanas akta parakstiSanas datuma Izpilditajam 20 (divdesmit) dienu laika
jaiesniedz Pasititajam Liguma rezultata veikto Darbu garantijas nodroSinajumu apliecinoSs
dokumenta originals (garantijas laika garantija) — kreditiestades vai ari apdrosinasanas
sabiedribas izsniegta neatsaucama garantija, uz kuras pamata Pasiititajs var versties pie
garantijas dev€ja un péc pirma pieprasjuma sanemt naudas summu, kas nepiecieSama Darbu
Defektu novérianai, ja Izpilditajs atteicies veikt Darbu Defektu novérsanu. Saja punkta
noteiktais termin§ var tikt pagarinats, ja kreditiestades vai apdroSinasanas sabiedribas noteiktais
Sadas garantijas izsniegSanas termin$ ir garaks par 20 (divdesmit) dienam. Garantijai laika
garantijas polisei jabiit 5 % (piecu procentu) apmeéra no Ligumcenas bez PVN.
12.4. Izpilditajs apnemas Pasiititajam PuSu saskanota termina, kas nedrikst bit ilgaks par
30 (trisdesmit) kalendara dienam uz sava rékina noveérst bojajumus vai citas nepilnibas, kuras
Objekta vai Darbos tiek konstatetas garantijas laika un uz kuram ir attiecinama 12.1. punkta
noteikta garantija.
12.5. Ja Pasititajs garantijas laika konstateé bojajumus, par to rakstiski tiek pazinots
Izpilditajam, noradot ar1 vietu un laiku, kad Izpilditajam jaierodas uz defektu akta sastadiSanu.
Pasiititaja noteiktais termin$ nedrikst biit mazaks par 10 (desmit) kalendara dienam, bet Puses
var vienoties par citu terminu defektu akta sastadiSanai. Pie defektu akta sastadiSanas Puses ir
tiesigas pieaicinat neatkarigus ekspertus, kuru atzinums ir obligats izpildiSanai Pusém.
Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksa vainiga Puse.
12.6. Liguma 12.5. punkta noraditaja termina tiek sastadits defektu akts. Ja Izpilditajs neierodas
uz defektu akta sastadiSanu, Pasutitajs ir tiesigs sastadit aktu vienpuséji, un tas ir saisto$s arl
Izpilditajam. Par akta sastadiSanu tiek pazinots Izpilditajam, noradot vietu un laiku, kad akts ir
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ticis sastadits.

12.7. Gadijuma, ja Izpilditajs atsakas noverst konstatetos Defektus vai neuzsak to noverSanu
Pasiititaja noraditaja termina, Pasttitajs ir tiesigs uz Izpilditaja rékina noverst Defektus vai
pieaicinat citu personu minéto Defektu novérSanai, ieturot/piedzenot Saja sakara radusas
izmaksas no Izpilditaja, tai skaita, izmantojot Izpilditaja iesniegto garantijas laika garantiju.

13. Neparvarama vara

13.1. Puses neatbild par $aja liguma noteikto saistibu neizpildi vai nepienacigu izpildi, ja ta
radusies neparvaramas varas iedarbibas dél. Neparvarama vara nozimé jebkadu neparedzamu
arkartas situaciju vai notikumu, kas ir arpus PuSu kontroles un nav radies to klidas vai
neverigas ricibas dé€l vai kas kavé vienu no pusém veikt kddu no Liguma noteiktajiem
pienakumiem un no kura nav bijis iesp€jams izvairities, veicot pienacigus piesardzibas
pasakumus. Puse, kura nav sp&jusi pildit savas saistibas, par neparvaramas varas apstakliem
nevar minét iekartu vai materialu defektus vai to piegades kav&jumus (ja vien miné&tas
problémas neizriet tie§i no neparvaramas varas), darba stridus vai streikus, kuros iesaistita kada
no Pusém vai tas kontrole esosa persona.
13.2. Par neparvaramas varas apstakliem atzist notikumu:
13.2.1. no kura nav iesp€jams izvairities un kura sekas nav iesp&jams parvaret;
13.2.2. kuru liguma slégSanas bridi nebija iesp&jams paredzet;
13.2.3. kas nav radies Puses vai tas kontrol€ esoSas personas ricibas dél;
13.2.4. kas padara saistibu izpildi ne tikai apgriitinosu, bet neiesp&jamu.
13.3. Par sadu apstaklu iestaSanos Pusei, kura ir cietusi no neparvaramas varas raditiem
apstakliem, ir pienakums nekavgjoties rakstveida inform&t otru Pusi. Ja neparvaramas varas
apstakli turpinas ilgak neka 1 (vienu) ménesi, jebkurai no pusém ir tiesibas izbeigt liguma
darbibu, rakstveida inform&jot par to otru Pusi vismaz 10 (desmit) dienas ieprieks. Ja Liguma
noteikta Pakalpojuma izpilde tiek partraukta neparvaramas varas dél, Puses sastada aktu par
faktiski izpilditajiem darbiem jeb sniegto Pakalpojumu. Pasutitajs 30 (trisdesmit) dienu laika
no akta parakstiSanas un atbilstoSa rékina sanemsSanas samaksa Izpilditajam par faktiski
veiktajiem darbiem.

14. Liguma darbibas termin$ un grozi§ana
14.1. Ligums stajas speka ar dienu, kad PuSu parstaviji to ir parakstijusi. Ligums ir speka lidz
bridim, kad Puses ir izpildijusas visas savas saistibas, vai l1dz bridim, kad Puses ir panakuSas
vienoSanos par Liguma izpildes partraukSanu, vai ar1 [idz bridim, kad kada no Pusém, saskana
ar So Ligumu, to izbeidz vienpusgji.
14.2. Puses, savstarpgji vienojoties, ir tiesigas izdarit izmainas Liguma. Ikviena Liguma
izmaina tiek noformeéta rakstveida un abu PuSu parakstita. Jebkuras izmainas vai papildinajumi
stajas speka pec to abpusé€jas parakstiSanas un kliist par Liguma neatnemamu sastavdalu.
14.3. Ieverojot Publisko iepirkumu likuma ierobeZojumus un $aja Liguma noteikto kartibu,
Puses, rakstiska veida vienojoties, ir tiesigas izdart nebitiskas un biitiskas izmainas Liguma.
14.4. Butiski Liguma grozijumi pielaujami, kad Pasititajs pieprasa vai pielau;:
14.4.1. ieslégt buivdarbu apjomus, kas sakotn€ji nav bijusi paredzeti Konkursa, un kuru
nepiecieSamiba ir radusies tadu no Pusu neatkarigu iemeslu dél, kurus, sledzot Ligumu Puses
nevargja paredzet un bez kuriem Ligums objektivu iemeslu dél nav izpildams;
14.4.2. izmainas sakotngji paredzetajos Blivdarbos, ja to izpildes laika tiek konstateta faktisko
apjomu atskiriba no Tehniskas dokumentacijas vai nepiecieSamiba veikt Biivdarbu apjomu,
tehnisko prasibu vai risinagjumu izmainas, lai atbilstoSi Pasiititaja ekonomiskam interesém
sasniegtu Tehniskaja dokumentacija minéto galarezultatu un nodroSinatu Biives kvalitativu
funkciongéSanu mérkiem, kuriem ta ir paredzeta, ieverojot ari tas prasibas, kas Biivei tiek
izvirzitas, pamatojoties uz Latvijas Republikas normativo aktu prasibam,;
14.4.3. darbus, kas netika ieklauti sakotn€jos Biivdarbu apjomos, tai skaita jaunu darbu
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veikSana, papildu uzlabojumi, jaunu progresivu buvmaterialu ienakSana Latvijas tirgi,
izmainas sakara ar treSo personu iesniegumiem, lai uzlabotu biives vai iekartu tehniskos
risindjumus, vai kas nepiecieSami citu buvdarbu uzsakSanai, un/vai pabeigSanai, vai ir
nepiecieSami, lai noverstu kliidas Tehniskaja dokumentacija, inZenierizpete (ja attiecinams),
lai Liguma ietvaros veiktu darbus, kas nav min&ti Tehniskaja dokumentacija, bet Pasiititajam
ir nepiecieSami;

14.4.4. lai Liguma ietvaros veiktu saistitus darbus, kas nav min&ti Tehniskaja dokumentacija,
bet ir nepiecieSami Pasiititajam;

14.4.5. vienpusgji samazinat darbu apjomus, attiecigi samazinot Liguma maksajumu apmeru,
pamatojoties uz izcenojumiem, kas ir noteikti Izpilditaja piedavajuma Iepirkumam;

14.4.6. viena Objekta ietvaros novirzit ieekonométos lidzeklus, pamatojoties uz izcenojumiem,
kas ir noteikti Izpilditaja piedavajuma Iepirkumam, ieprieks paredz&tajiem darbu veidiem, kuru
apjoms ir palielin3jies, noluka sasniegt projekta mérkus.

14.4. Papildus darbu aprékinos par pamatu tiks nemtas Izpilditaja piedavatas cenas
Iepirkuma darbiem, materialiem, mehanismiem, laika normas un likmes, pieskaitamas
izmaksas, bet tadiem, kuriem analogu Liguma nav, cenu nosaka Pasiititajs péc lidziga rakstura
darbu cenam Liguma, vai, ja taddu nav, p&c Izpilditaja iesniegtds un saskanotas cenas
kalkulacijas un lidziga rakstura darbu cenam tirg.

14.5. Konstatgjot papildu darbu nepiecieSamibu, Izpilditajam jasagatavo fakta konstatacijas
akts (pec iespgjas pievienojot fotoatt€lus) un ar Pasiititaju saskanota detalizéta tehniska
dokumentacija par Biivdarbu izmainu tehniskajiem risinajumiem un izmaksam. Par papildu
darbiem un lidz ar to par pamatojumu ligumcenas palielinasanai no Izpilditaja puses nevar tikt
uzskatitas jebkadas atsauces uz ta nepilnigi veiktiem aprékiniem tames, uz klidainam materialu
apjomu aplésém Tehniskas dokumentacijas specifikacijas, grafiskajos materialos un tames, uz
tames neietvertiem elementiem, kuri ir noraditi tekstuali vai grafiski Tehniskaja dokumentacija,
uz buvdarbu detalam, kuras izriet no blivniecibas elementu montazas tehnologijam un ar to
izpildi saistitajiem pasakumiem. Konstatacijas akts, ka arT citi grozijumu nepiecieSamibu
apliecinosi dokumenti (piem., biivsapulcu protokoli) kliist par pamatu VienoSanas noslégsanai
par grozijumiem Liguma un/ vai Biivdarbu apjomos.

14.6. Samazinot vai palielinot Liguma tamés paredzetos Buvdarbu apjomus, Puses sastada
Biivdarbu izmainu aktus, kuros norada Izslegto un leslegto Bitvdarbu apjomus. Biivdarbu
izmainu aktus paraksta Pastititaja paraksttiesiga persona, Izpilditaja paraksttiesiga persona, ka
ar1 tos apliecina pieaicinatie specialisti (ja tie tika pieaicinati).

14.7. Veikto grozijumu vértiba neparsniedz 15 % (piecpadsmit procenti) no kopgjas
Ligumcenas.

14.8. Tehniskaja dokumentacija paredzeto materialus/ izstradajumus/ iekartas var aizstat ar
citiem risinajumiem péc Pusu rakstiskas vienoSanas, ja:

14.8.1. Iepirkuma laika apstiprinato materialus/ izstradajumus/ iekartas vairs nerazo;

14.8.2. citu objektivu iemeslu dél.

14.9. Izpilditajs ir arT tiesigs piedavat izmantot ekvivalentus produktus to vieta, kas ir noraditi
Liguma dokumentos. Saja gadijuma Izpilditajam ir jaiesniedz $adi alternativie produkti
Pasttitajam apstiprinajumam. Izpilditajam ir janodroSina pieradijumi produktu savstarp€jai
aizstajamibai un jasedz visi izdevumi, kas raduSies sakara ar savstarpgjas aizvietojamibas
izpeti. Saja gadijuma noradito produktu/ materialu/ izstradajumu aizvietosana ir pielaujama, ja
Izpilditaja piedavatais variants ir tadas paSas vai labakas kvalitates. Pasiititajam ir tiesibas, bet
nav pienakums apstiprinat alternativu produktu pielietojumu, turklat sads saskanojums nav
obligats priekSnosacijums Ligumcenas palielinasanai.

14.10. Liguma grozijumi ir pielaujami ari, lai Iepirkuma izraudzito Izpilditaju aizstatu ar citu
Iepirkuma dokumentos noteiktajam kvalifikacijas prasibam atbilstoSu biivkomersantu saskana
ar komerctiesibu jomas normativo aktu noteikumiem par komersantu reorganizaciju un
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uznémuma pareju, un uz to neattiecas PIL 42. pantd minétie pretendentu izslégSanas
nosactjumi, kurus Pasiititajs parbaudis uz datumu, kad sanemti visi izskatamie dokumenti $ada
lémuma pienemsanai.

15. Liguma izbeigSana
15.1. Ligums var tikt izbeigts vienpusgji tikai Liguma noteiktaja kartiba vai Pusém
savstarpgji vienojoties.
15.2. Pasititadjam ir tiesibas vienpus€ji atkapties un izbeigt Ligumu, par to rakstveida
pazinojot Izpilditajam, ja:
15.2.1. Darbs Objekta netiek uzsakts 14 (Cetrpadsmit) dienu laika péc Liguma paredzé&ta
Darba uzsaksSanas datuma vai Izpilditajs ir patvaligi partraucis Liguma izpildi, tai skaita, ja
Izpilditajs nav sasniedzams juridiskaja adresg;
15.2.2. Izpilditajs neveic Liguma paredzetas parbaudes vai veiktas parbaudes pierada, ka Darbs
tiek pildits Ligumam neatbilstosa kvalitaté un ST neatbilstiba nav vai nevar tikt novérsta
Pasiititaja noteiktaja termina;
15.2.3. Izpilditajs kave Darba pabeigSanu ilgak par 60 (seSdesmit) dienam;
15.2.4. ir zudusi, zaudg&jusi speku, atcelta vai kluvusi nerealiz€jama Liguma izpildes garantija
un ta pec Pasiititaja pieprasijuma nav aizstata ar citu lidzvertigu nodrosinajumu uz Pasiititajam
pienemamiem noteikumiem;
15.2.5. Izpilditajs Pasititajam nodarijis zaud&umus vairak ka 10 (desmit) % apmera no
Liguma 8.1. apakSpunkta noteiktas Ligumcenas un par Siem zaud&jumiem starp pusém nav
strida vai ir speka stajies Latvijas Republikas tiesas spriedums par to piedzinu, un Izpilditajs
noteiktaja termina nav tos atlidzinajis;
15.2.6. Izpilditajs Liguma 4. punkta noteiktajos terminos nenoslédz apdroSinasanas Iigumu
un/vai neiesniedz Projekta vaditajam apdroSinasanu apliecinoSus dokumentus;
15.2.7. Izpilditajs Darba izpildé neiesaista apakSuznéméjus, uz kuru iesp&jam iepirkuma
procediira Izpilditajs balstijies, lai apliecinatu savas kvalifikacijas atbilstibu Iepirkuma
nolikuma noteiktajam prasibam, atbilstosi tam apjomam un kartibai, kadu noradijis iepirkuma
procediiras laika, vai nav iesniedzis iesniegumu par $adu apakSuznémé&ju nomainu Liguma
noteiktaja kartiba;
15.2.8. Izpilditajs nenodroSina tada uznémeja (tai skaitd apakSuznémeja) resursu pieejamibu
Liguma izpildes vajadzibam, uz kura saimnieciskajam un finansialajam iesp&am iepirkuma
procediira Izpilditajs balstijies, lai pieraditu savas kvalifikacijas atbilstibu Iepirkuma nolikuma
noteiktajam prasibam, atbilstosi tam apjomam un kartibai, kadu noradijis iepirkuma procediiras
laika;
15.2.9.ir pasludinats Izpilditaja maksatnesp&jas process, aptur€ta vai partraukta ta
saimnieciska darbiba, uzsakta tiesvediba par Izpilditaja bankrotu.
15.2.10. ja Ligumu nav iesp&jams izpildit tadel, ka Liguma izpildes laika ir piemérotas
starptautiskas vai nacionalas sankcijas vai biitiskas finanSu un kapitala tirgus intereses
ietekmgjoSas Eiropas Savienibas vai Ziemelatlantijas liguma organizacijas dalibvalsts
noteiktas sankcijas.
15.3. Pasutitajs var vienpus€ji Ligumu izbeigt pirms termina, ievérojot Publisko iepirkumu
likuma 64. panta nosactjumus.
15.4. 1zpilditajam ir tiesibas vienpusgji atkapties un izbeigt Ligumu, par to rakstveida pazinojot
Pasiititajam, ja:
15.4.1. Pasiititajs neveic maksajumus un ligumsods sasniedzis 10 % (desmit procenti) no
Liguma 8.1. punkta noteiktas Ligumcenas;
15.4.2. Pasititajs Izpilditajam nodarijis zaud€jumus vairak ka 10 % (desmit procenti) apmera
no Liguma 8.1. punkta noteiktas Ligumcenas un par §iem zaudéjumiem starp pusém nav strida
val ir speka stajies Latvijas Republikas tiesas spriedums par to piedzinu, un Pasttitajs
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noteiktaja termina nav tos atlidzinajis.

15.5. Pusei ir tiesibas atkapties no Liguma, ja otra puse ir tikusi bridinata par iespg&jamo vai
planoto Liguma izbeigSanu un ta nav novérsusi Iiguma izbeigSanas pamatu bridinajuma
noteiktaja termina.

15.6. Ligums tiek izbeigts pazinojuma kartiba. Ligums ir uzskatams par izbeigtu
15. (piecpadsmitaja) diena no pazinojuma nosiitiSanas ierakstita stittjuma uz adresata juridisko
adresi.

15.7. Liguma izbeigSanas gadijuma:

15.7.1. Pasiititajs norada veicamos pasakumus un terminus;

15.7.2. Pasititajs uzdod Izpilditajam veikt Darbus, kas pamatoti ar nepiecieSamibu saglabat
konstrukcijas Iidz Darbu atsakSanai. Uzdevumu sagatavo Projekta vaditajs, ievérojot Liguma
noteikumus un tie ir saistosi un izpildami Izpilditajam;

15.7.3. Izpilditajs partrauc Darbus un veic Liguma ieprieks$gja punkta noteiktaja kartiba
uzdotos darbus un lidz Liguma lauSanai paveikto un ar aktu pienemto Darbu
izpilddokumentaciju;

15.7.4. péc visu uzdoto darbu pabeigSanu puses paraksta Darbu izpildes pabeigSanas aktu, ko
sagatavo Izpilditajs;

15.7.5. péc izpilddokumentacijas sagatavosanas, nodoSanas Pasutitajam un paveikto darbu
novertéSanas puses paraksta Darbu nodoSanas — pienemsanas aktu;

15.7.6. Izpilditajs atmaksa Pasiititajam sanemto avansa summu, iznemot to dalu, kura tika
ieturéta no kartgjiem ikménesa maksajumiem, ja Ligums tiek lauzts Liguma 15.2. punkta
noraditajos gadijumos.

16. Piemerojamas tiesibas un stridu risinasanas kartiba
16.1. Ligums interpret€jams un pildams saskana ar Latvijas Republikas normativajiem tiesibu
aktiem. Liguma nenoregul€tajiem jautajumiem piemérojami Latvijas Republikas normativie
tiestbu akti.
16.2. Stridus Puses risina savstarp&ju parrunu cela vai tiesa Latvijas Republikas normativajos
tiesibu aktos noteiktaja kartiba.
16.3. Puses pieliek visas piles, lai stridus atrisinatu savstarp&ju parrunu cela. Puses rakstiski
informé viena otru par savu viedokli attieciba uz stridu, ka ar7 iesp&jamo strida risinajumu. Ja
Puses uzskata par iesp&amu, tas tiekas, lai atrisinatu stridu.
16.4. Pusei ir jaatbild uz otras Puses piedavato strida risindjuma priekslikumu 5 (piecu)
darbdienu laika no ta sanemsanas dienas. Ja strida risinajumu neizdodas panakt 20 (divdesmit)
darbdienu laika no strida risinajuma priekslikuma sanemsanas dienas, Puses stridu var nodot
iz8kirSanai tiesa Latvijas Republikas normativajos tiesibu aktos noteiktaja kartiba.

17. PuSu parstavji
17.1. Pasititaja parstavis (Projekta vaditajs) §1 Liguma administréSanai un kontaktpersonas
jautajumos, kas ir saistiti ar Darbu izpildi, ir Ludzas novada pasvaldibas /-----/; talruna numurs:

17.2. Pasititaja parstavis veic ikdienas ar Liguma izpildi saistitu jautajumu risinasanu un
Projekta izpildes uzraudzibu un no Pasiititaja puses nepiecieSamo dokumentu projektu
sagatavoSanu; izskata Darbu veikSanas projektu; piedalas materialu un izstradajumu
saskanoSana; piedalas sapulces; atbild uz Izpilditaja vestulém, saskano rékinus.

17.3. Izpilditaja parstavis ar Ligumu saistitu jautajumu risinasana, ka arT attieciba uz Darba
izpildi un pabeigSanu ir atbildigais Darbu vaditajs: /-----/, buvprakses sertifikata Nr. /----/,
talruna numurs: /------ /, e-pasta adrese: /------- /.

17.4. Puses vienojas, ka Pasiititajam ir tiesibas jebkura laika mainit savu Liguma noradito
parstavi.
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17.5. lIzpilditaja Biivdarbu vaditaju var nomainit tikai ar Pasttitaja rakstisku piekriSanu,
ieverojot Liguma 7. nodala noteikto.

17.6. Puses nekavgjoties rakstiski inform€ otru Pusi par parstavju nomainu. Rakstiski
pazinoto parstavju pilnvaras ir speka 11dz to atsaukumam.

18. Citi noteikumi
18.1. Puses apliecina, ka tiem ir saprotams Liguma saturs un nozime, ka tas ir snieguSas
patiesu un pilnigu informaciju.
18.2. Puses apstiprina, ka tas riipigi iepazinusas ar Ligumu un ta pielikumiem un ka visi
noteikumi ir tam saprotami un pienemami.
18.3. Liguma izpildes oficiala un darba valoda ir latvieSu valoda. Visam personam, kas
iesaistitas Liguma izpilde, ir janodroSina sazina latvieSu valoda atbilstoSi §is personas
kompetencei Liguma izpilde. Visi ar Liguma izpildi saistitie dokumenti jasagatavo latvieSu
valoda. Dokumentiem, kuri ir izdoti sveSvaloda, japievieno normativo aktu noteiktaja kartiba
apliecinats tulkojums latvieSu valoda.
18.4. Ligums ir saistoSs Pasiititajam un Izpilditajam, ka arT visam treSajam personam, kas
likumigi parpem vinu tiesibas un pienakumus.
18.5. Liguma noteiktas tiesibu un pienakumu nodoSana treSajam personam pielaujama tikai
ar otras Puses piekriSanu un ievérojot Publisko iepirkumu likumu.
18.6. Termini un virsraksti Liguma ir domati vienigi Liguma satura atspoguloSanai.
18.7. Papildus Ligumam Puses apnemas parakstit ar1 citus nepiecieSamos dokumentus un
veikt visas darbibas, kas ir pamatotas un nepiecieSamas, lai veicinatu Liguma pienacigu izpildi,
ta mérka sasniegSanu un Pusu tiesibu un pienakumu realizéSanu.
18.8. Ligums, ta noteikumu saturs, ka ari visa informacija, kuru Puses atklajusas viena otrai
Liguma sastadiSanas un izpildes noliika, uzskatama par konfidencialu un neatklajamu tresajam
personam bez otras Puses iepriek$€jas rakstveida piekriSanas, iznemot normativajos aktos
paredz&tos gadijumus.
18.9. Visiem pazinojumiem, ko Puses stita viena otrai saskana ar Ligumu, ir jabit rakstiski
noform&tiem un ir jabiit nodotiem personigi vai nosttitiem ierakstita vestule, vai elektroniski
parakstitiem. Pazinojums tiek uzskatits par nosttitu diena, kad pazinojums ir nodots personigi
vai ierakstitas vestules sanemSanas diena, vai elektroniski parakstitas vestules sanemsSanas
diena. Jebkura gadijuma Puses §1 Liguma ietvaros atbildes uz otras puses uzdotajiem
jautajumiem atbildes iesp&jami 1sa laika bet ne vélak ka 10 (desmit) dienu laika.
18.10. Gadijuma, ja kada no Pusém maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas
rekvizitus, tas ne velak ka 5 (piecu) dienu laika rakstiski pazino par to otrai Pusei. Visai
sarakstei un jebkurai informacijai, ko kada no Pusém nosiita otrai, ir jabiit latvieSu valoda un
nosiititai uz tas adresi, ja vien Puse — informacijas sanéméja — nav ieprieks noradijusi savadak.
18.11. Ja kads no Liguma noteikumiem zaud@ speku, tas neietekmé citu Liguma noteikumu
speka esamibu. Ja kada no Pusém nav izmantojusi Liguma paredzetas tiesibas vai cita veida
tiesiskas aizsardzibas lidzeklus, netiks uzskatits, ka Puse ir atteikusies no So tiesibu vai tiesiskas
aizsardzibas lidzekla izmantoSanas turpmak.
18.12. Ligums ir parakstits elektroniski ar droSu elektronisko parakstu. Katra Liguma Puse
glaba Liguma eksemplaru.
18.13. Liguma pielikumi:
18.13.1. 1. pielikums — Buivdarbu tames.
18.13.2. 2. pielikums — Izpilditaja specialistu saraksts.

19. PuSu rekviziti un paraksti

Pasiititajs Izpilditajs

Sis dokuments ir parakstits ar drosu elektronisko parakstu un satur laika zimogu



Ludzas novada pasvaldiba
Registracijas Nr. 90000017453
Adrese: Raina iela 16, Ludza,
Ludzas novads, LV-5701

e-pasts: pasts@ludzasnovads.lv
Pasiititaja bankas nosaukums:
[fmmmmm /;

Pasititaja norékinu konta numurs:

Izpilddirektors (paraksts) /------ /

paraksttiesigas personas paraksta atsifréjums

21

SIA “VAIVARS”

Registracijas Nr. 42402001428
juridiska adrese: “Vaivari”, Adamova,
Veérému pag., Reézeknes nov., LV-4647
korespondences adrese: Rézekne,
Varonu iela 25A

Izpilditaja talrunis: /------ /;

Izpilditaja e-pasta adrese: /------- /
Izpilditaja bankas nosaukums:

Izpilditaja norékinu konta numurs: /-----/
Bankas kods: /----/

Valdes locekle (paraksts) /----/

paraksttiesigas personas paraksta atsifréjums

Sis dokuments ir parakstits ar drosu elektronisko parakstu un satur laika zimogu


mailto:pasts@ludzasnovads.lv

