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IEPIRKUMA LĪGUMS  Nr.LNP/3.4.5/2022/59 

 Par Ludzas novada  ielu un ceļu  ikdienas uzturēšanas darbi  2022. gada vasaras sezonā 

 

Ludzā                                                                                                                            

DATUMU SKATĪT DOKUMENTA PARAKSTA LAIKA ZĪMOGĀ 

Ludzas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000017453, juridiskā adrese: Raiņa 

iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV–5701, turpmāk saukts Pasūtītājs, Ludzas novada 

pašvaldības izpilddirektora /--------/ personā, kurš rīkojas pamatojoties uz likumu “Par 

pašvaldībām” un 02.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr.1/2021 “Ludzas novada 

pašvaldības nolikums”, no vienas puses, un 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Velasco”, reģistrācijas Nr.40203232892, 

juridiskā adrese: Stacijas šķērsiela 1, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, tās Valdes 

priekšsēdētāja /--------/personā, kurš rīkojas saskaņā Statūtiem, turpmāk šī līguma tekstā 

saukts Izpildītājs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šī līguma tekstā saukti 

par Līdzējiem,  

pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības rīkotā atklāta konkursa “Ludzas novada  

ielu un ceļu  ikdienas uzturēšanas darbi  2022. gada vasaras sezonā”, ID Nr. LNP 

2022/12, turpmāk šā līguma tekstā saukts Iepirkums, 10.daļas “Līdumnieku pagasta ielu un 

ceļu  ikdienas uzturēšanas darbi 2022.gada vasaras sezonā” rezultātiem un  Sabiedrībai   

ar ierobežotu atbildību "Velasco" atklātam konkursam iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu 

līgumu: 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pasūtītājs uzdod Izpildītājam un Izpildītājs apņemas veikt Ludzas novada  ielu un ceļu  

ikdienas uzturēšanas darbus  2022. gada vasaras sezonā atklāta konkursa 10.daļas 

“Līdumnieku pagasta ielu un ceļu  ikdienas uzturēšanas darbi 2022.gada vasaras 

sezonā”, ietvaros, turpmāk šī Līguma tekstā saukti Darbi, saskaņā ar Pasūtītāja 

pasūtījumu. 

1.2.  Izpildītājs veic Darbus atbilstoši šā Līguma nosacījumiem un saskaņā ar Ceļu 

specifikācijām 2019, ar Ministru kabineta 2021. gada 7.janvāra noteikumiem Nr. 26 

„Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to 

izpildes kontroli”, Ministru kabineta 2001. gada 2. oktobra noteikumiem Nr. 421 

„Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”, Ministru kabineta 2014.gada 

25.marta noteikumiem “Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” u.c. spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem, kas nosaka ielu ikdienas uzturēšanas kārtību. 

1.3. Ikdienas uzturēšanas darbi tiek veikti pēc Pasūtītāja pieprasījuma, ievērojot apsekošanas 

žurnālā noteiktos izpildes termiņus. 

 

2. LĪDZĒJU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 
2.1. Izpildītājs apņemas: 

2.1.1. veikt Darbus Latvijas Republikas (turpmāk tekstā – LR) normatīvajos aktos, šajā 

Līgumā, tā pielikumos vai citos abu pušu parakstītos dokumentos noteiktajos termiņos, 

apjomā un kvalitātē pēc līgumā paredzētiem izcenojumiem; 

2.1.2. ne retāk, ka 1 vienu reizi mēnesī izpildītos Darbus nodot Pasūtītājam, par ko tiek 

sastādīts izpildīto Darbu nodošanas – pieņemšanas akts, kuru paraksta abi Līdzēji. Darbu 

nodošanas – pieņemšanas aktā obligāti jānorāda: 

- dotā Līguma nosaukums, numurs, noslēgšanas datums; 

 - Darbu izpildes periods; 
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- Darbu nosaukums un pozīcijas numurs saskaņā ar dotā Līguma tāmju pozīciju 

nosaukumiem;  

 - izpildīto Darbu daudzums; 

 - vienības cena; 

 - katras izpildīto Darbu pozīcijas kopējā cena; 

 - izpildīto Darbu kopējā cena bez pievienotās vērtības nodokļa; 

 - pievienotās vērtības nodoklis; 

 - izpildīto Darbu kopējās izmaksas ar pievienotās vērtības nodokli.  

2.1.3.  saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumu Nr.156 

“Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” 30.
2 

4.punktu un 30.
8
 2.punktu, Darbu 

izpilddokumentācijai pievienot būvizstrādājumu standartā noteikto atbilstību 

apliecinošo dokumentu un/vai būvizstrādājumu tehnisko pasi, instrukciju vai cita veida 

dokumentu par izmantotiem būvizstrādājumiem. 

2.1.4. veikt Darbus ar saviem materiāliem, darbaspēku un tehniku (palīgierīcēm un 

instrumentiem); 

2.1.5. nodrošināt nepārtrauktu ielu tehnisko rādītāju un satiksmes drošības rādītāju 

atbilstību (ielu) uzturēšanas standartu prasībām (saskaņā ar LR normatīviem aktiem); 

2.1.6. Pasūtītāja pilnvarotai personai kopā ar izpildītāju līguma izpildes laikā 

nodrošināt Darbu veikšanas dokumentēšanu, veicot (ceļu un ielu) tehniskā stāvokļa 

apsekošanu, veikto darbu pieņemšanu un nodošanu; 

2.1.7. pēc Pasūtītāja pieprasījuma organizēt ikdienas uzturēšanas darbus uz ielām, 

iestājoties piemērotiem laika apstākļiem; 

2.1.8. pēc Pasūtītāja pieprasījuma nekavējoties uzstādīt nepieciešamās ceļa zīmes ielu 

posmos, kuros nav iespējams nodrošināt satiksmes drošībai atbilstošus apstākļus, un 

uzstādīt nepieciešamos ierobežojumus vietās, kurās traucēta satiksme vai rada draudus 

satiksmes drošībai (izskalojumi, pārrāvumi, bojāti tilti, nogāzušies koki, elektrības un 

sakaru līniju stabi, bojāti mehānismi, transportlīdzekļi); 

2.1.9.  regulāri informēt ceļu un ielu Pasūtītāju par bīstamajiem ielu posmiem un 

braukšanas apstākļu izmaiņām tajos; 

2.1.10. pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi mēnesī apsekot ceļus un ielas kopā 

ar Pasūtītāja pilnvaroto personu; 

2.1.11. ievērot darba drošības tehnikas un aizsardzības, ugunsdrošības un apkārtējās 

vides aizsardzības noteikumu izpildi un ievērošanu Darbu veikšanas laikā. 

2.2. Pasūtītājs apņemas: 

2.2.2. veikt Izpildītāja kvalitatīvi izpildīto Darbu pieņemšanu, kas izpildīti saskaņā ar 

šī Līguma noteikumiem, 1 (vienu) reizi mēnesī. Izpildītos darbus no Izpildītāja pieņem 

Ludzas novada pašvaldības pilnvarotā persona.  

2.2.3. veikt samaksu par kvalitatīvi un laikā veiktiem Darbiem šajā līgumā 

noteiktajos termiņos un kārtībā. 

2.3. Izpildītājam ir tiesības: 

2.3.1. Saņemt atlīdzību par faktiski izpildītajiem Darbiem.  

 

2.4. Pasūtītājam ir tiesības:  

2.4.1.  nepieņemt no Izpildītāja Darbus, kas izpildīti ar atkāpēm no šajā līgumā un LR 

normatīvajos aktos noteiktām prasībām attiecībā uz  darbu veikšanu; 

2.4.2.  kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pieprasīt no Izpildītāja kontroles veikšanai 

nepieciešamo informāciju. Kontroli par līguma prasību ievērošanu un izpildes gaitu 

veic Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors un Ludzas novada pašvaldības Finanšu 

un grāmatvedības nodaļa; 

2.4.3.  nozīmēt komisiju vai pilnvarotu pārstāvi veicamo Darbu kvalitātes pārbaudei. 
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3. NORĒĶINU KĀRTĪBA 

3.1. Kopējā līgumcena par Darbiem nepārsniedz kopējo līgumsummu bez pievienotās 

vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) 16872,70 (sešpadsmit  tūkstoši astoņi simti 

septiņdesmit divi euro 70 centi) EUR, PVN sastāda 3543,27 ( trīs tūkstoši pieci simti 

četrdesmit trīs euro un 27 centi)  EUR, kas kopsummā sastāda  20415,97 (divdesmit  

tūkstoši četri simti piecpadsmit  euro un 97 centi)  EUR. 

3.2. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs Līguma darbības laikā, bez jebkādām soda 

sankcijām, ir tiesīgs samazināt darbu apjomus, kas noteikti līguma pielikumā Nr. 1 

„Tāme”. 

3.3. Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam par pieņemtajiem izpildītajiem Darbiem, 

pamatojoties uz izpildīto darbu vienības cenām, 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc 

ikmēneša Darbu nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina 

piestādīšanas. Rēķinā Izpildītājs obligāti norāda: 

 - Līguma nosaukumu, numuru un noslēgšanas datumu; 

 - Darbu nodošanas – pieņemšanas akta numuru. 

3.4. Samaksa tiek veikta ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu.  

3.5.  Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā Pasūtītājs ir veicis pārskaitījumu. 

3.6.  Pasūtītājam izrakstītos rēķinus Izpildītājs sagatavo elektroniskā veidā ar norādi, “Rēķins    

sagatavots elektroniski un autorizēts elektroniski” un no Izpildītāja e-pasta adreses  

velasco@inbox.lv nosūta pašvaldībai uz e-pasta adresi pasts@ludzasnovads.lv  (vai e-

adresi) PDF faila formātā. 

4. LĪGUMSODS UN NEPĀRVARAMA VARA 

4.1. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie 

radušies viena Līdzēja vai tā darbinieku, kā arī šī Līdzēja līguma izpildē iesaistīto trešo 

personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto 

darbību vai nolaidības rezultātā. 

4.2. Ja Izpildītājs nepilda Pasūtītāja rakstiski iesniegto darbu pieprasījumu Pasūtītāja 

noteiktajā izpildes termiņā ( sk. Līguma 1.3. apakšpunktu) un kavē to izpildi vairāk par 

septiņām dienām no pasūtītāja rakstiskas pretenzijas saņemšanas dienas, Izpildītājs 

maksā Pasūtītājam līgumsodu 1.00% (viens komats nulle procentu) apmērā no līguma 

summas ar PVN par katru nokavēto darbu izpildes dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit 

procenti) no līguma summas ar PVN.  Ja Izpildītājs nav ievērojis šajā līgumā un LR 

normatīvajos aktos (tai skaitā Ceļu specifikāciju) noteiktās prasības attiecībā uz Darbu 

veikšanu, Izpildītājs 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc pasūtītāja rakstiskas 

pretenzijas saņemšanas maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 150 (viens simts piecdesmit 

euro) apmērā par katru normatīvo aktu prasību pārkāpuma atklāto gadījumu. Izpildītājs 

minētos līgumsodus maksā pasūtītājam 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja 

rakstiskās pretenzijas saņemšanas dienas. 

4.3. Līguma neizpildīšanas, nesavlaicīgas izpildīšanas vai prettiesiskas vienpusējas 

atkāpšanās gadījumā Līdzējs, kurš pie tā vainojams, sedz visus līdz ar to otram 

Līdzējam radušos zaudējumus. 

4.4. Līgumsoda piedzīšana un samaksa neatbrīvo Līdzējus no to saistību pilnīgas izpildes. 

4.5.  Līdzēji nav atbildīgi par šā līguma daļēju vai pilnīgu neizpildi, ja šī neizpilde ir saistīta 

ar nepārvaramas varas radītiem apstākļiem, kurus attiecīgā puse nevarēja ne paredzēt, 

ne ietekmēt, ne novērst un par kuru rašanos nenes atbildību. Tie ir stihiskas nelaimes, 

ugunsgrēki, plūdi un citas dabas stihijas, masveida saslimšana, kā arī jebkura veida 

militārās operācijas, ekonomiskās blokādes, streiki, eksporta vai importa aizliegumi, 

likumdošanas izmaiņas un tamlīdzīgi notikumi, kas ietekmē pušu saistību izpildes 

iespējamību. 

mailto:velasco@inbox.lv
mailto:pasts@ludzasnovads.lv
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4.6.  Līdzējam, kurš atsaucas uz nepārvaramu varu, ir pienākums nekavējoties 3 (triju) darba 

dienu laikā informēt otru pusi. Ja šā līguma turpmākā izpilde nav iespējama, Līdzēji 

sastāda Darba nodošanas – pieņemšanas aktu un Izpildītājs diennakts laikā pēc akta 

saņemšanas, atstāj darba vietas drošībā un kārtībā, un saņem samaksu par visiem līdz 

tam kvalitatīvi paveiktajiem darbiem.  

 

5. LĪGUMA DARBĪBA 

5.1. Šis Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi  un ir spēkā līdz  30.11.2022.  

5.2. Pasūtītājam ir tiesības izbeigt Līgumu, rakstiski par to paziņojot Piegādātājam vismaz 

10 (desmit) dienas iepriekš ja: 

5.2.1. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process vai iestājas citi apstākļi, kas 

liedz vai liegs Izpildītājam turpināt Līguma izpildi saskaņā ar Līguma 

noteikumiem vai kas negatīvi ietekmē Pasūtītāja tiesības, kuras izriet no 

Līguma; 

5.2.2. tiek veiktas piespiedu darbības no trešo personu puses uz spēkā stājušos tiesas 

spriedumu pamata, kā rezultātā tiek apķīlāta (aprakstīta) Izpildītāja manta, 

uzlikts liegums rīcībai ar banku kontiem, uzlikts liegums kustamām mantām un 

nekustamajam īpašumam valsts publiskajos reģistros; 

5.2.3. Izpildītājs ir nokavējis Līguma izpildes termiņu vairāk nekā par 1 (vienu) 

mēnesi, neiesniedzot skaidrojumus; 

5.2.4. Līguma izpilde neatbilst šim Līguma nosacījumiem, un šī neatbilstība nav vai 

nevar tikt novērsta Līgumā paredzētajā termiņā; 

5.2.5. Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā sniedzis nepatiesas 

vai nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus; 

5.2.6. Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā veicis prettiesisku 

darbību; 

5.2.7. Izpildītājs pārkāpj vai nepilda citu būtisku Līgumā paredzētu pienākumu; 

5.2.8. Izpildītājs Pasūtītājam nodarījis zaudējumus; 

5.2.9. Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, tai skaitā ja Izpildītājs nav 

sasniedzams juridiskajā adresē vai deklarētajā dzīvesvietas adresē; 

5.2.10. turpmāku Līguma izpildi padara neiespējamu nepārvarama vara; 

5.2.11. ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas 

starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus 

intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma 

organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.  

5.3 Līgumā var tikt veikti grozījumi ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61. pantā 

paredzēto, precizējumi vai papildinājumi, lai nodrošinātu Līguma pilnīgu un kvalitatīvu 

izpildi. Katrā Līguma grozīšanas reizē Pasūtītājs izvērtē grozījumu pamatotību un norāda 

atbilstību Publisko iepirkumu likuma attiecīgajai normai, iepirkuma dokumentiem. Visi 

Līguma grozījumi noformējami rakstiski divos identiskos eksemplāros un pievienojami 

Līgumam kā neatņemama sastāvdaļa. Līguma grozījumi stājas spēkā ar dienu, kad tie ir 

abpusēji parakstīti. 

5.4. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji samazināt darbu apjomus, 

attiecīgi samazinot Līguma maksājumu apmēru, pamatojoties uz izcenojumiem, kas ir 

noteikti Izpildītāja piedāvājumā atklātam konkursam.  

5.5.  Lai nodrošinātu kvalitatīvu ielu un ceļu ikdienas uzturēšanu, nepieciešamības gadījumā 

Pasūtītājs, vienojoties ar Izpildītāju, ir tiesīgs mainīt Līguma tāmes pozīciju darbu 

apjomus, novirzot līdzekļus (pamatojoties uz izcenojumiem, kas ir noteikti Izpildītāja 

piedāvājumā atklātam konkursam) darbu veidiem, kuru apjoms ir palielinājies, 

nemainot Līguma cenu. Mainot Līguma tāmē paredzētos darbu apjomus, Līdzēji 

paraksta Vienošanos, kas kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Vienošanās tiek 
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pievienoti tāmes grozījumu aprēķini, kuros tiek norādīti samazinātie un palielinātie 

Darbu apjomi, Līguma cenai paliekot nemainīgai.  

5.6. Līguma ietvaros tiks apmaksāti tikai tādi darbi, kuri bija ietverti Atklāta konkursa 

“Ludzas novada  ielu un ceļu  ikdienas uzturēšanas darbi  2022. gada vasaras 

sezonā” , identifikācijas Nr. LNP2022/12,  tehniskajās specifikācijās. Attiecībā uz 

papildu darbiem, kas sākotnēji atklāta konkursa dokumentācijā nebija paredzēti, tiks 

veikts jauns iepirkums, piemērojot LR Publisko iepirkumu likuma regulējumu.  

5.7.  Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas 

tiks attiecīgi dokumentētas. Gadījumā, ja Līdzēji 20 (divdesmit) darba dienu laikā 

nespēs vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu vai 

saistošo starptautisko tiesību normu noteiktajā kārtībā tiesā. 

 

6.STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA 

6.1. Jebkuri no Līguma izrietoši strīdi, kas rodas starp Līdzējiem, tiek sākotnēji risināti 

savstarpēju sarunu ceļā. 

6.2. No Līguma izrietošās saistības ir apspriežamas atbilstoši Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem. 

6.3. Ja 30 (trīsdesmit) dienu laikā strīdu nav iespējams atrisināt sarunu ceļā, tas tiek risināts 

Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem. 

6.4. Jautājumi, kas nav atrunāti Līgumā, tiek apspriesti un risināti saskaņā ar Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem. 

 

7.CITI NOTEIKUMI 
 

7.1.  Visi Līguma grozījumi vai papildinājumi tiek izdarīti rakstiski Līdzējiem tos 

parakstot, un tie kļūst par šā līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

7.2. Līdzēji apliecina, ka tiem ir saprotams Līguma saturs un nozīme, ka tās ir sniegušas 

patiesu un pilnīgu informāciju.  

7.3. Līdzēji apstiprina, ka tās rūpīgi iepazinušās ar Līgumu un tā pielikumiem un ka visi 

noteikumi ir tām saprotami un pieņemami. 

7.4. Līguma izpildes oficiālā un darba valoda ir latviešu valoda. Visām personām, kas 

iesaistītas Līguma izpildē, ir jānodrošina saziņa latviešu valodā atbilstoši šīs personas 

kompetencei Līguma izpildē. Visi ar Līguma izpildi saistītie dokumenti jāsagatavo 

latviešu valodā. Dokumentiem, kuri ir izdoti svešvalodā, jāpievieno normatīvo aktu 

noteiktajā kārtībā apliecināts tulkojums latviešu valodā. 

7.5. Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Izpildītājam, kā arī visām trešajām personām, kas 

likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.  

7.6. Līgumā noteiktās tiesību un pienākumu nodošana trešajām personām pieļaujama tikai 

ar otra Līdzēja piekrišanu un ievērojot Publisko iepirkumu likumu. 

7.7. Termini un virsraksti Līgumā ir domāti vienīgi Līguma satura atspoguļošanai. 

7.8. Parakstot Līgumu Izpildītājs apliecina, ka ir pilnībā iepazinies ar Līgumā paredzēto 

Darbu izpildes apjomu, kārtību, nosacījumiem, un visiem dokumentiem, kas attiecas 

uz Līgumā paredzēto Darbu izpildi, un Līgumā paredzētā Līgumcenā ir iekļautas visas 

izmaksas, kas saistītas ar šo prasību ievērošanu un pilnīgu izpildi. 

7.9. Visiem paziņojumiem, ko Līdzēji sūta viens otram saskaņā ar Līgumu, ir jābūt 

rakstiski noformētiem un ir jābūt nodotiem personīgi vai nosūtītiem ierakstītā vēstulē, 

vai elektroniski parakstītiem. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad 

paziņojums ir nodots personīgi vai ierakstītas vēstules saņemšanas dienā, vai 

elektroniski parakstītas vēstules saņemšanas dienā. Jebkurā gadījumā Līdzēji šī 
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Līguma ietvaros atbildes uz otra Līdzēja uzdotajiem jautājumiem atbildēs iespējami 

īsā laikā bet ne vēlāk kā 10 (desmit) kalendāra dienu laikā. 

7.10. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas 

rekvizītus, tas ne vēlāk kā 10 (desmit) kalendāra dienu laikā rakstiski paziņo par to 

otram Līdzējam. Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāds no Līdzējiem nosūta 

otram, ir jābūt latviešu valodā un nosūtītai uz tā adresi, ja vien Līdzējs – informācijas 

saņēmējs – nav iepriekš norādījusi savādāk. 

7.11. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē citu Līguma noteikumu 

spēkā esamību. Ja kāds no Līdzējiem nav izmantojis Līgumā paredzētās tiesības vai 

cita veida tiesiskās aizsardzības līdzekļus, netiks uzskatīts, ka Līdzējs ir atteikusies no 

šo tiesību vai tiesiskās aizsardzības līdzekļa izmantošanas turpmāk. 

7.12.  Līdzēju pārstāvji:  

7.12.1. PASŪTĪTĀJA pārstāvis:  Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā 

īpašuma nodaļas inženierkomunikāciju speciālists /--------/, t. /--------/, mob.t. /--------/, 

e-pasts: /--------/; 

7.12.2. IZPILDĪTĀJA pārstāvis, kurš ir atbildīgs par līguma administrēšanu: projektu 

vadītājs /--------/, t. /--------/, e-pasts: /--------/. 

7.13.  Līgums ir parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu. Līgumam ir pievienoti 

2 (divi) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:   

1. pielikums – Tāme; 

2. pielikums – Finanšu piedāvājums.  

 

8. Līdzēju rekvizīti un paraksti 

 

PASŪTĪTĀJS                                             IZPILDĪTĀJS 
Ludzas novada pašvaldība                              Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

                                                                            “Velasco” 

Reģ.Nr.90000017453                                         Reģ. Nr.40203232892 

Jur. Adrese: Raiņa ielā 16, Ludza, LV-5701      Jur. adrese: Stacijas šķērsiela 1, Ludza, Ludzas 

                                                                            novads, LV-5701 

Banka: /--------/                                              Banka: /--------/ 

konts: /--------/                                                    konts: /--------/   

kods: /--------/                                                     kods: /--------/ 
 

 

(elektroniskais paraksts/--------/                       (elektroniskais paraksts)   /--------/ 
 

 

 
 

 

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 
 

 


