
 

 

Iepirkuma līgums  Nr.LNP/3.4.5/2022/10 

par Ludzas novada ceļu un ielu  ikdienas uzturēšanu 2022.gadā 

 

Ludzā,                                                

DATUMU SKATĪT DOKUMENTA PARAKSTA LAIKA ZĪMOGĀ  

Ludzas novada pašvaldība, reģistrācijas. Nr. 90000017453, juridiskā adrese: 

Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas novads, LV–5701, turpmāk saukts Pasūtītājs, Ludzas 

novada pašvaldības tās izpilddirektora Sergeja Jakovļeva personā, kurš rīkojas, 

pamatojoties uz LR likumu “Par pašvaldībām” un 02.07.2021. saistošajiem 

noteikumiem Nr.1/2021 “Ludzas novada pašvaldības nolikums”, no vienas puses, un 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Dzirnakmens”, reģistrācijas 

Nr.52403031741, “Upeslīči”, Žurlova, Salnavas pagasts, Ludzas novads, LV-5740, 

tās Valdes locekļa Pētera Bērziņa personā, kurš rīkojas saskaņā Statūtiem, turpmāk šī 

līguma tekstā saukts Izpildītājs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šī 

līguma tekstā saukti par Līdzējiem,  

pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības rīkotā atklāta konkursa “Ludzas 

novada ceļu un ielu ikdienas uzturēšana 2022.gadā”, ID Nr. LNP 2021/44, turpmāk šī 

līguma tekstā saukts Iepirkums, 11.daļas “Pušmucovas pagasta ielu un ceļu  

uzturēšanas darbi ziemas periodā” rezultātiem un  Sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību “Dzirnakmens” atklātam konkursam iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu 

līgumu: 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pasūtītājs uzdod Izpildītājam, un Izpildītājs apņemas veikt Ludzas novada ceļu 

un ielu   ikdienas uzturēšanu atklāta konkursa daļu Nr.11 “Pušmucovas 

pagasta ielu un ceļu  uzturēšanas darbi ziemas periodā”, turpmāk šā Līguma 

tekstā saukti Darbi, saskaņā ar Pasūtītāja pasūtījumu. 

1.2.  Izpildītājs veic Darbus atbilstoši šā Līguma nosacījumiem un saskaņā ar Ceļu 

specifikācijām 2019, ar Ministru kabineta 2021. gada 7.janvāra noteikumiem 

Nr. 26 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas 

prasībām un to izpildes kontroli”, Ministru kabineta 2001. gada 2. oktobra 

noteikumiem Nr. 421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”, 

Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumiem “Būvizstrādājumu tirgus 

uzraudzības kārtība” u.c. spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas nosaka 

ielu ikdienas uzturēšanas kārtību. 

1.3. Ikdienas uzturēšanas darbi tiek veikti pēc Pasūtītāja pieprasījuma, ievērojot 

apsekošanas žurnālā noteiktos izpildes termiņus. 

 

2. LĪDZĒJU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 
2.1. Izpildītājs apņemas: 

2.1.1. veikt Darbus Latvijas Republikas (turpmāk tekstā – LR) normatīvajos 

aktos, šajā Līgumā, tā pielikumos vai citos abu pušu parakstītos 

dokumentos noteiktajos termiņos, apjomā un kvalitātē pēc līgumā 

paredzētiem izcenojumiem; 



2.1.2. ne retāk, ka 1 vienu reizi mēnesī izpildītos Darbus nodot Pasūtītājam, 

par ko tiek sastādīts izpildīto Darbu nodošanas – pieņemšanas akts, 

kuru paraksta abi Līdzēji. Darbu nodošanas – pieņemšanas aktā 

obligāti jānorāda:  

 - dotā Līguma nosaukums, numurs, noslēgšanas datums; 

 - Darbu izpildes periods; 

- Darbu nosaukums un pozīcijas numurs saskaņā ar dotā Līguma tāmju 

pozīciju nosaukumiem;  

 - izpildīto Darbu daudzums; 

 - vienības cena; 

 - katras izpildīto Darbu pozīcijas kopējā cena; 

 - izpildīto Darbu kopējā cena bez pievienotās vērtības nodokļa; 

 - pievienotās vērtības nodoklis; 

 - izpildīto Darbu kopējās izmaksas ar pievienotās vērtības nodokli.  

2.1.3.  saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumu Nr.156 

“Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” 30.
2 

4.punktu un 30.
8
 

2.punktu, Darbu izpilddokumentācijai pievienot būvizstrādājumu 

standartā noteikto atbilstību apliecinošo dokumentu un/vai 

būvizstrādājumu tehnisko pasi, instrukciju vai cita veida dokumentu 

par izmantotiem būvizstrādājumiem. 

2.1.4.  veikt Darbus ar saviem materiāliem, darbaspēku un tehniku 

(palīgierīcēm un instrumentiem); 

2.1.5.  nodrošināt nepārtrauktu ielu tehnisko rādītāju un satiksmes drošības 

rādītāju atbilstību (ielu) uzturēšanas standartu prasībām (saskaņā ar LR 

normatīviem aktiem); 

2.1.6.  Pasūtītāja pilnvarotai personai kopā ar izpildītāju līguma izpildes laikā 

nodrošināt Darbu veikšanas dokumentēšanu, veicot (ceļu un ielu) 

tehniskā stāvokļa apsekošanu, veikto darbu pieņemšanu un nodošanu; 

2.1.7.  pēc Pasūtītāja pieprasījuma organizēt ikdienas uzturēšanas darbus uz 

ielām, iestājoties piemērotiem laika apstākļiem; 

2.1.8.  pēc Pasūtītāja pieprasījuma nekavējoties uzstādīt nepieciešamās ceļa 

zīmes ielu posmos, kuros nav iespējams nodrošināt satiksmes drošībai 

atbilstošus apstākļus, un uzstādīt nepieciešamos ierobežojumus vietās, 

kurās traucēta satiksme vai rada draudus satiksmes drošībai 

(izskalojumi, pārrāvumi, bojāti tilti, nogāzušies koki, elektrības un 

sakaru līniju stabi, bojāti mehānismi, transportlīdzekļi); 

2.1.9.   regulāri informēt ceļu un ielu Pasūtītāju par bīstamajiem ielu posmiem 

un braukšanas apstākļu izmaiņām tajos; 

2.1.10.  pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi mēnesī apsekot ceļus un ielas 

kopā ar Pasūtītāja pilnvaroto personu; 

2.1.11.  ievērot darba drošības tehnikas un aizsardzības, ugunsdrošības un 

apkārtējās vides aizsardzības noteikumu izpildi un ievērošanu Darbu 

veikšanas laikā; 

2.1.12. ziemas periodā nodrošināt, ka par autoceļu attīrīšanu atbildīgais 

Izpildītāja pārstāvis ir sazvanāms 24 (divdesmit četras) stundas 

diennaktī;  



2.1.13. ziemas periodā uzsākt darbus nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (vienas) 

stundas laikā pēc pašvaldības pilnvarotas personas uzaicinājuma 

saņemšanas sniega tīrīšanai un slīdamības samazināšanai;  

2.2. Pasūtītājs apņemas: 

2.2.2. veikt Izpildītāja kvalitatīvi izpildīto Darbu pieņemšanu, kas izpildīti 

saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, 1 (vienu) reizi mēnesī. Izpildītos 

darbus no Izpildītāja pieņem Ludzas novada pašvaldības pilnvarotā 

persona.  

2.2.3. veikt samaksu par kvalitatīvi un laikā veiktiem Darbiem šajā līgumā 

noteiktajos termiņos un kārtībā. 

2.3. Izpildītājam ir tiesības: 

2.3.1. Saņemt atlīdzību par faktiski izpildītajiem Darbiem.  

2.4. Pasūtītājam ir tiesības:  

2.4.1.  nepieņemt no Izpildītāja Darbus, kas izpildīti ar atkāpēm no šajā 

līgumā un LR normatīvajos aktos noteiktām prasībām attiecībā uz 

pakalpojuma sniegšanu; 

2.4.2.  kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pieprasīt no Izpildītāja kontroles 

veikšanai nepieciešamo informāciju. Kontroli par līguma prasību 

ievērošanu un izpildes gaitu veic Ludzas novada pašvaldības 

izpilddirektors un Ludzas novada pašvaldības Finanšu un 

grāmatvedības nodaļa; 

2.4.3.  nozīmēt komisiju vai pilnvarotu pārstāvi veicamo Darbu kvalitātes 

pārbaudei. 

 

3. NORĒĶINU KĀRTĪBA 

3.1. Kopējā līgumcena par Darbiem nepārsniedz kopējo līgumsummu bez PVN   

5329,00 (pieci tūkstoši trīs simti divdesmit deviņi euro un nulle centi) EUR  bez  

PVN, PVN 1119,09 (viens tūkstotis viens simts deviņpadsmit euro un deviņi 

centi)  EUR, kas kopsummā sastāda  6448,09 (seši tūkstoši četri simti 

četrdesmit astoņi euro un deviņi  centi)  EUR. 

3.2. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs Līguma darbības laikā, bez jebkādām soda 

sankcijām, ir tiesīgs samazināt darbu apjomus, kas noteikti līguma pielikumā 

Nr. 1 „Tāme”. 

3.3. Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam par pieņemtajiem izpildītajiem 

Darbiem, pamatojoties uz izpildīto darbu vienības cenām, 20 (divdesmit) darba 

dienu laikā pēc ikmēneša Darbu nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas 

parakstīšanas un rēķina piestādīšanas. Rēķinā Izpildītājs obligāti norāda: 

 - Līguma nosaukumu, numuru un noslēgšanas datumu; 

 - Darbu nodošanas – pieņemšanas akta numuru. 

3.4. Samaksa tiek veikta ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu.  

3.5.  Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā Pasūtītājs ir veicis pārskaitījumu. 



3.6. Izpildītājam ir tiesības iesniegt elektroniski parakstītu rēķinu, nosūtot to uz         

pasts@ludzasnovads.lv. 

3.7. Puses atzīst un apstiprina, ka elektroniski sagatavots rēķins ir derīgs bez paraksta 

saskaņā  ar likuma “Par grāmatvedību” 7.¹ pantu un ja uz tā norādīta piezīme “Rēķins 

ir sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta”. 

 

4. LĪGUMSODS UN NEPĀRVARAMA VARA 

4.1. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja 

tie radušies viena Līdzēja vai tā darbinieku, kā arī šī Līdzēja līguma izpildē 

iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, 

ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā. 

4.2. Ja Izpildītājs nepilda Pasūtītāja rakstiski iesniegto darbu pieprasījumu Pasūtītāja 

noteiktajā izpildes termiņā ( sk. Līguma 1.3. apakšpunktu) un kavē to izpildi 

vairāk par septiņām dienām no pasūtītāja rakstiskas pretenzijas saņemšanas 

dienas, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 1.00% (viens komats nulle 

procentu) apmērā no līguma summas ar PVN par katru nokavēto darbu izpildes 

dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no līguma summas ar PVN.  Ja 

Izpildītājs nav ievērojis šajā līgumā un LR normatīvajos aktos (tai skaitā Ceļu 

specifikāciju) noteiktās prasības attiecībā uz Darbu veikšanu, Izpildītājs 20 

(divdesmit) darba dienu laikā pēc pasūtītāja rakstiskas pretenzijas saņemšanas 

maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 150 (viens simts piecdesmit euro) apmērā 

par katru normatīvo aktu prasību pārkāpuma atklāto gadījumu. Izpildītājs 

minētos līgumsodus maksā pasūtītājam 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc 

Pasūtītāja rakstiskās pretenzijas saņemšanas dienas 

4.3. Līguma neizpildīšanas, nesavlaicīgas izpildīšanas vai prettiesiskas vienpusējas 

atkāpšanās gadījumā Puse, kura pie tā vainojama, sedz visus līdz ar to otrai 

Pusei radušos zaudējumus. 

4.4. Līgumsoda piedzīšana un samaksa neatbrīvo Līdzējus no to saistību pilnīgas 

izpildes. 

4.5.  Līdzēji nav atbildīgi par šā līguma daļēju vai pilnīgu neizpildi, ja šī neizpilde ir 

saistīta ar nepārvaramas varas radītiem apstākļiem, kurus attiecīgā puse nevarēja 

ne paredzēt, ne ietekmēt, ne novērst un par kuru rašanos nenes atbildību. Tie ir 

stihiskas nelaimes, ugunsgrēki, plūdi un citas dabas stihijas, masveida 

saslimšana, kā arī jebkura veida militārās operācijas, ekonomiskās blokādes, 

streiki, eksporta vai importa aizliegumi, likumdošanas izmaiņas un tamlīdzīgi 

notikumi, kas ietekmē pušu saistību izpildes iespējamību. 

4.6.  Līdzējam, kurš atsaucas uz nepārvaramu varu, ir pienākums nekavējoties 3 

(triju) darba dienu laikā informēt otru pusi. Ja šā līguma turpmākā izpilde nav 

iespējama, Līdzēji sastāda Darba nodošanas – pieņemšanas aktu un Izpildītājs 

diennakts laikā pēc akta saņemšanas, atstāj darba vietas drošībā un kārtībā, un 

saņem samaksu par visiem līdz tam kvalitatīvi paveiktajiem darbiem.  

 

5. LĪGUMA DARBĪBA 

5.1. Šis Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi  un ir spēkā 12 (divpadsmit) 

mēneši no līguma noslēgšanas dienas. 

5.2. Pasūtītājam ir tiesības izbeigt Līgumu, rakstiski par to paziņojot Piegādātājam 

vismaz 10 (desmit) dienas iepriekš ja: 

mailto:pasts@ludzasnovads.lv


5.2.1. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process vai iestājas citi apstākļi, 

kas liedz vai liegs Izpildītājam turpināt Līguma izpildi saskaņā ar 

Līguma noteikumiem vai kas negatīvi ietekmē Pasūtītāja tiesības, kuras 

izriet no Līguma; 

5.2.2. tiek veiktas piespiedu darbības no trešo personu puses uz spēkā 

stājušos tiesas spriedumu pamata, kā rezultātā tiek apķīlāta (aprakstīta) 

Izpildītāja manta, uzlikts liegums rīcībai ar banku kontiem, uzlikts 

liegums kustamām mantām un nekustamajam īpašumam valsts 

publiskajos reģistros; 

5.2.3. Izpildītājs ir nokavējis Līguma izpildes termiņu vairāk nekā par 1 

(vienu) mēnesi, neiesniedzot skaidrojumus; 

5.2.4. Līguma izpilde neatbilst šim Līguma nosacījumiem, un šī neatbilstība 

nav vai nevar tikt novērsta Līgumā paredzētajā termiņā; 

5.2.5. Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā sniedzis 

nepatiesas vai nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus; 

5.2.6. Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā veicis 

prettiesisku darbību; 

5.2.7. Izpildītājs pārkāpj vai nepilda citu būtisku Līgumā paredzētu 

pienākumu; 

5.2.8. Izpildītājs Pasūtītājam nodarījis zaudējumus; 

5.2.9. Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, tai skaitā ja Izpildītājs 

nav sasniedzams juridiskajā adresē vai deklarētajā dzīvesvietas adresē; 

5.2.10. turpmāku Līguma izpildi padara neiespējamu nepārvarama vara; 

5.2.11. ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir 

piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu 

un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai 

Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.  

5.3 Līgumā var tikt veikti grozījumi ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61. pantā 

paredzēto, precizējumi vai papildinājumi, lai nodrošinātu Līguma pilnīgu un 

kvalitatīvu izpildi. Katrā Līguma grozīšanas reizē Pasūtītājs izvērtē grozījumu 

pamatotību un norāda atbilstību Publisko iepirkumu likuma attiecīgajai normai, 

iepirkuma dokumentiem. Visi Līguma grozījumi noformējami rakstiski divos 

identiskos eksemplāros un pievienojami Līgumam kā neatņemama sastāvdaļa. 

Līguma grozījumi stājas spēkā ar dienu, kad tie ir abpusēji parakstīti. 

5.4. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji samazināt darbu 

apjomus, attiecīgi samazinot Līguma maksājumu apmēru, pamatojoties uz 

izcenojumiem, kas ir noteikti Izpildītāja piedāvājumā atklātam konkursam.  

5.5.  Lai nodrošinātu kvalitatīvu ielu un ceļu ikdienas uzturēšanu, nepieciešamības 

gadījumā Pasūtītājs, vienojoties ar Izpildītāju, ir tiesīgs mainīt Līguma tāmes 

pozīciju darbu apjomus, novirzot līdzekļus (pamatojoties uz izcenojumiem, kas 

ir noteikti Izpildītāja piedāvājumā atklātam konkursam) darbu veidiem, kuru 

apjoms ir palielinājies, nemainot Līguma cenu. Mainot Līguma tāmē paredzētos 

darbu apjomus, Līdzēji paraksta Vienošanos, kas kļūst par šī Līguma 

neatņemamu sastāvdaļu. Vienošanās tiek pievienoti tāmes grozījumu aprēķini, 

kuros tiek norādīti samazinātie un palielinātie Darbu apjomi, Līguma cenai 

paliekot nemainīgai.  

5.6. Līguma ietvaros tiks apmaksāti tikai tādi darbi, kuri bija ietverti Atklāta 

konkursa “Ludzas novada ceļu un ielu ikdienas uzturēšana 2022. gadā” , 

identifikācijas Nr. LNP2021/44  tehniskajās specifikācijās. Attiecībā uz papildu 



darbiem, kas sākotnēji atklāta konkursa dokumentācijā nebija paredzēti, tiks 

veikts jauns iepirkums, piemērojot LR Publisko iepirkumu likuma regulējumu.  

5.7.  Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu 

ceļā, kas tiks attiecīgi dokumentētas. Gadījumā, ja Līdzēji 20 (divdesmit) darba 

dienu laikā nespēs vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo 

normatīvo aktu vai saistošo starptautisko tiesību normu noteiktajā kārtībā tiesā. 

 

6.STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA 

6.1.Jebkuri no Līguma izrietoši strīdi, kas rodas starp Līdzējiem, tiek sākotnēji risināti 

savstarpēju sarunu ceļā. 

6.2.No Līguma izrietošās saistības ir apspriežamas atbilstoši Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem. 

6.3.Ja 30 (trīsdesmit) dienu laikā strīdu nav iespējams atrisināt sarunu ceļā, tas tiek 

risināts Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem. 

6.4.Jautājumi, kas nav atrunāti Līgumā, tiek apspriesti un risināti saskaņā ar Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem. 

 

7.CITI NOTEIKUMI 
 

7.1  Visi Līguma grozījumi vai papildinājumi tiek izdarīti rakstiski Pusēm tos 

parakstot, un tie kļūst par šā līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

7.2. Līdzēji apliecina, ka tiem ir saprotams Līguma saturs un nozīme, ka tās ir 

sniegušas patiesu un pilnīgu informāciju.  

7.3. Līdzēji apstiprina, ka tās rūpīgi iepazinušās ar Līgumu un tā pielikumiem un 

ka visi noteikumi ir tām saprotami un pieņemami. 

7.4. Līguma izpildes oficiālā un darba valoda ir latviešu valoda. Visām personām, 

kas iesaistītas Līguma izpildē, ir jānodrošina saziņa latviešu valodā atbilstoši 

šīs personas kompetencei Līguma izpildē. Visi ar Līguma izpildi saistītie 

dokumenti jāsagatavo latviešu valodā. Dokumentiem, kuri ir izdoti 

svešvalodā, jāpievieno normatīvo aktu noteiktajā kārtībā apliecināts tulkojums 

latviešu valodā. 

7.5. Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Izpildītājam, kā arī visām trešajām 

personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.  

7.6. Līgumā noteiktās tiesību un pienākumu nodošana trešajām personām 

pieļaujama tikai ar otra Līdzēja piekrišanu un ievērojot Publisko iepirkumu 

likumu. 

7.7. Termini un virsraksti Līgumā ir domāti vienīgi Līguma satura atspoguļošanai. 

7.8. Parakstot Līgumu Izpildītājs apliecina, ka ir pilnībā iepazinies ar Līgumā 

paredzēto Darbu izpildes apjomu, kārtību, nosacījumiem, un visiem 

dokumentiem, kas attiecas uz Līgumā paredzēto Darbu izpildi, un Līgumā 

paredzētā Līgumcenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar šo prasību 

ievērošanu un pilnīgu izpildi. 

7.9. Visiem paziņojumiem, ko Līdzēji sūta viens otram saskaņā ar Līgumu, ir jābūt 

rakstiski noformētiem un ir jābūt nodotiem personīgi vai nosūtītiem ierakstītā 

vēstulē, vai elektroniski parakstītiem. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu 

dienā, kad paziņojums ir nodots personīgi vai ierakstītas vēstules saņemšanas 

dienā, vai elektroniski parakstītas vēstules saņemšanas dienā. Jebkurā gadījumā 



Līdzēji šī Līguma ietvaros atbildes uz otra Līdzēja uzdotajiem jautājumiem 

atbildēs iespējami īsā laikā bet ne vēlāk kā 10 (desmit) kalendāra dienu laikā. 

7.10. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai 

bankas rekvizītus, tas ne vēlāk kā 5 (piecu) kalendāra dienu laikā rakstiski 

paziņo par to otram Līdzējam. Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāds 

no Līdzējiem nosūta otram, ir jābūt latviešu valodā un nosūtītai uz tā adresi, ja 

vien Līdzējs – informācijas saņēmējs – nav iepriekš norādījusi savādāk. 

7.11. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē citu Līguma 

noteikumu spēkā esamību. Ja kāds no Līdzējiem nav izmantojis Līgumā 

paredzētās tiesības vai cita veida tiesiskās aizsardzības līdzekļus, netiks 

uzskatīts, ka Līdzējs ir atteikusies no šo tiesību vai tiesiskās aizsardzības 

līdzekļa izmantošanas turpmāk. 

7.12.  Pušu pārstāvji:  

          7.12.1. PASŪTĪTĀJA pārstāvis:  Ludzas novada pašvaldības Attīstības un 

nekustamā īpašuma nodaļas inženierkomunikāciju speciālists  Arturs Isakovičs, t.: 

65707497, mob.t. 29155364, e-pasts: arturs.isakovics@ludzasnovads.lv 

         7.12.2.IZPILDĪTĀJA pārstāvis, kurš ir atbildīgs par līguma administrēšanu: 

Pēteris Bērziņš, t.26338900, e-pasts: peteris.berzins@inbox.lv . 

7.13.  LĪGUMS noformēts un parakstīts elektroniskā dokumenta veidā. Līgumam ir 

pievienoti 2 (divi) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:  

1. pielikums – Tāme; 

2. pielikums – Finanšu piedāvājums.  

 

 

8. Pušu rekvizīti un paraksti 

 

PASŪTĪTĀJS                                             IZPILDĪTĀJS 
Ludzas novada pašvaldība                              Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

                                                                            “Dzirnakmens” 

Reģ.Nr.90000017453                                         Reģ. Nr.52403031741 

Jur. Adrese: Raiņa ielā 16, Ludza, LV-5701      Jur. adrese: “Upeslīči”, Žurlova, Salnavas pagasts,  

                                                                            Ludzas novads, LV-5740 

Banka: Valsts kase                                              Banka: AS „Citadele banka" 

konts: LV40TREL980230804800B                    konts: LV38PARX0019177100002 

kods: TRELLV22                                                kods: PARXLV22  
 

 

 

(elektroniskais paraksts) S. Jakovļevs         (elektroniskais paraksts)   P.Bērziņš 

 

 

 

 

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika 

zīmogu 

mailto:arturs.isakovics@ludzasnovads.lv

