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Iepirkuma līgums Nr. LNP/3.4.5/2022/13 

par Ludzas novada ceļu un ielu  ikdienas uzturēšanu 2022.gadā 

 

Ludzā,                                                

DATUMU SKATĪT DOKUMENTA PARAKSTA LAIKA ZĪMOGĀ  

Ludzas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000017453, juridiskā adrese: Raiņa iela 

16, Ludza, Ludzas novads, LV–5701, turpmāk saukts Pasūtītājs, Ludzas novada pašvaldības 

izpilddirektora Sergeja Jakovļeva personā, kurš rīkojas pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībā” 

un 02.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr.1/2021 “Ludzas novada pašvaldības nolikums”, no 

vienas puses, un 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, vienotais 

reģistrācijas Nr. 42403015020, juridiskā adrese: Kr. Barona iela 49, Ludza, Ludzas novads, LV-

5701, tās valdes priekšsēdētāja Aleksandra Gutāna personā, kurš rīkojas pamatojies uz statūtiem, 

turpmāk šī līguma tekstā saukts Izpildītājs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk 

šā līguma tekstā saukti par Līdzējiem,  

pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības rīkotā atklāta konkursa “Ludzas novada ceļu 

un ielu ikdienas uzturēšana 2022.gadā”, ID Nr. LNP 2021/44, turpmāk šā līguma tekstā saukts 

Iepirkums, 4.daļas “Ludzas pilsētas ielu ikdienas uzturēšana 2022.gadā” rezultātiem un  

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” atklātam konkursam 

iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu: 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pasūtītājs uzdod Izpildītājam un Izpildītājs apņemas veikt Ludzas novada ceļu un ielu   

ikdienas uzturēšanu atklāta konkursa 4.daļas “Ludzas pilsētas ielu ikdienas uzturēšana 

2022.gadā”, ietvaros, turpmāk šā Līguma tekstā saukti Darbi, saskaņā ar Pasūtītāja 

pasūtījumu. 

1.2.  Izpildītājs veic Darbus atbilstoši šā Līguma nosacījumiem un saskaņā ar Ceļu 

specifikācijām 2019, ar Ministru kabineta 2021. gada 7.janvāra noteikumiem Nr. 26 

„Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes 

kontroli”, Ministru kabineta 2001. gada 2. oktobra noteikumiem Nr. 421 „Noteikumi par 

darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”, Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumiem 

“Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” u.c. spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, 

kas nosaka ielu ikdienas uzturēšanas kārtību. 

1.3. Ikdienas uzturēšanas darbi tiek veikti pēc Pasūtītāja pieprasījuma, ievērojot apsekošanas 

žurnālā noteiktos izpildes termiņus. 

 

2. LĪDZĒJU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 
2.1. Izpildītājs apņemas: 

2.1.1. veikt Darbus Latvijas Republikas (turpmāk tekstā – LR) normatīvajos aktos, šajā 

Līgumā, tā pielikumos vai citos abu pušu parakstītos dokumentos noteiktajos 

termiņos, apjomā un kvalitātē pēc līgumā paredzētiem izcenojumiem; 

2.1.2. ne retāk, ka 1 vienu reizi mēnesī izpildītos Darbus nodot Pasūtītājam, par ko tiek 

sastādīts izpildīto Darbu nodošanas – pieņemšanas akts, kuru paraksta abi Līdzēji. 

Darbu nodošanas – pieņemšanas aktā obligāti jānorāda:  

 - dotā Līguma nosaukums, numurs, noslēgšanas datums; 

 - Darbu izpildes periods; 
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- Darbu nosaukums un pozīcijas numurs saskaņā ar dotā Līguma tāmju pozīciju 

nosaukumiem;  

 - izpildīto Darbu daudzums; 

 - vienības cena; 

 - katras izpildīto Darbu pozīcijas kopējā cena; 

 - izpildīto Darbu kopējā cena bez pievienotās vērtības nodokļa; 

 - pievienotās vērtības nodoklis; 

 - izpildīto Darbu kopējās izmaksas ar pievienotās vērtības nodokli.  

2.1.3.  saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumu Nr.156 

“Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” 30.
2 

4.punktu un 30.
8
 2.punktu, 

Darbu izpilddokumentācijai pievienot būvizstrādājumu standartā noteikto 

atbilstību apliecinošo dokumentu un/vai būvizstrādājumu tehnisko pasi, 

instrukciju vai cita veida dokumentu par izmantotiem būvizstrādājumiem. 

2.1.4.  veikt Darbus ar saviem materiāliem, darbaspēku un tehniku (palīgierīcēm un 

instrumentiem); 

2.1.5.  nodrošināt nepārtrauktu ielu tehnisko rādītāju un satiksmes drošības rādītāju 

atbilstību (ielu) uzturēšanas standartu prasībām (saskaņā ar LR normatīviem 

aktiem); 

2.1.6.  Pasūtītāja pilnvarotai personai kopā ar izpildītāju līguma izpildes laikā nodrošināt 

Darbu veikšanas dokumentēšanu, veicot (ceļu un ielu) tehniskā stāvokļa 

apsekošanu, veikto darbu pieņemšanu un nodošanu; 

2.1.7.  pēc Pasūtītāja pieprasījuma organizēt ikdienas uzturēšanas darbus uz ielām, 

iestājoties piemērotiem laika apstākļiem; 

2.1.8.  pēc Pasūtītāja pieprasījuma nekavējoties uzstādīt nepieciešamās ceļa zīmes ielu 

posmos, kuros nav iespējams nodrošināt satiksmes drošībai atbilstošus apstākļus, 

un uzstādīt nepieciešamos ierobežojumus vietās, kurās traucēta satiksme vai rada 

draudus satiksmes drošībai (izskalojumi, pārrāvumi, bojāti tilti, nogāzušies koki, 

elektrības un sakaru līniju stabi, bojāti mehānismi, transportlīdzekļi); 

2.1.9.   regulāri informēt ceļu un ielu Pasūtītāju par bīstamajiem ielu posmiem un 

braukšanas apstākļu izmaiņām tajos; 

2.1.10.  pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi mēnesī apsekot ceļus un ielas kopā ar 

Pasūtītāja pilnvaroto personu; 

2.1.11.  ievērot darba drošības tehnikas un aizsardzības, ugunsdrošības un apkārtējās vides 

aizsardzības noteikumu izpildi un ievērošanu Darbu veikšanas laikā; 

2.1.12. ziemas periodā nodrošināt, ka par autoceļu attīrīšanu atbildīgais Izpildītāja 

pārstāvis ir sazvanāms 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī;  

2.1.13. ziemas periodā uzsākt darbus nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (vienas) stundas 

laikā pēc pašvaldības pilnvarotas personas uzaicinājuma saņemšanas sniega 

tīrīšanai un slīdamības samazināšanai;  

2.2. Pasūtītājs apņemas: 

2.2.2. veikt Izpildītāja kvalitatīvi izpildīto Darbu pieņemšanu, kas izpildīti saskaņā ar šī 

Līguma noteikumiem, 1 (vienu) reizi mēnesī. Izpildītos darbus no Izpildītāja 

pieņem Ludzas novada pašvaldības pilnvarotā persona.  

2.2.3. veikt samaksu par kvalitatīvi un laikā veiktiem Darbiem šajā līgumā noteiktajos 

termiņos un kārtībā. 

2.3. Izpildītājam ir tiesības: 

2.3.1. Saņemt atlīdzību par faktiski izpildītajiem Darbiem.  



          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

2.4. Pasūtītājam ir tiesības:  

2.4.1.  nepieņemt no Izpildītāja Darbus, kas izpildīti ar atkāpēm no šajā līgumā un LR 

normatīvajos aktos noteiktām prasībām attiecībā uz pakalpojuma sniegšanu; 

2.4.2.  kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pieprasīt no Izpildītāja kontroles veikšanai 

nepieciešamo informāciju. Kontroli par līguma prasību ievērošanu un izpildes 

gaitu veic Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors un Ludzas novada 

pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļa; 

2.4.3.  nozīmēt komisiju vai pilnvarotu pārstāvi veicamo Darbu kvalitātes pārbaudei. 

 

3. NORĒĶINU KĀRTĪBA 

3.1. Kopējā līgumcena par Darbiem nepārsniedz kopējo līgumsummu bez pievienotās vērtības 

nodokļa (turpmāk – PVN) 232 105,00 (divi simti trīsdesmit divi  tūkstoši viens simts pieci 

euro un nulle centi) EUR, PVN sastāda 48 742,05 (četrdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti 

četrdesmit divi euro un nulle pieci centi)  EUR, kas kopsummā sastāda  280 847,05 (divi 

simti astoņdesmit tūkstoši astoņi simti četrdesmit septiņi euro un nulle pieci centi)  EUR. 

3.2. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs Līguma darbības laikā, bez jebkādām soda 

sankcijām, ir tiesīgs samazināt darbu apjomus, kas noteikti līguma pielikumā Nr. 1 

„Tāme”. 

3.3. Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam par pieņemtajiem izpildītajiem Darbiem, 

pamatojoties uz izpildīto darbu vienības cenām, 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc 

ikmēneša Darbu nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina 

piestādīšanas. Rēķinā Izpildītājs obligāti norāda: 

 - Līguma nosaukumu, numuru un noslēgšanas datumu; 

 - Darbu nodošanas – pieņemšanas akta numuru. 

3.4. Samaksa tiek veikta ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu.  

3.5.  Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā Pasūtītājs ir veicis pārskaitījumu. 

3.6. Izpildītājam ir tiesības iesniegt elektroniski parakstītu rēķinu, nosūtot to uz         

pasts@ludzasnovads.lv. 

3.7. Līdzēji atzīst un apstiprina, ka elektroniski sagatavots rēķins ir derīgs bez paraksta saskaņā  

ar likuma “Par grāmatvedību” 7.¹ pantu un ja uz tā norādīta piezīme “Rēķins ir sagatavots 

elektroniski un ir derīgs bez paraksta”. 

 

4. LĪGUMSODS UN NEPĀRVARAMA VARA 

4.1. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie 

radušies viena Līdzēja vai tā darbinieku, kā arī šī Līdzēja līguma izpildē iesaistīto trešo 

personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto 

darbību vai nolaidības rezultātā. 

4.2. Ja Izpildītājs nepilda Pasūtītāja rakstiski iesniegto darbu pieprasījumu Pasūtītāja noteiktajā 

izpildes termiņā ( sk. Līguma 1.3. apakšpunktu) un kavē to izpildi vairāk par septiņām 

dienām no pasūtītāja rakstiskas pretenzijas saņemšanas dienas, Izpildītājs maksā 

Pasūtītājam līgumsodu 1.00% (viens komats nulle procentu) apmērā no līguma summas ar 

PVN par katru nokavēto darbu izpildes dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no 

līguma summas ar PVN.  Ja Izpildītājs nav ievērojis šajā līgumā un LR normatīvajos aktos 

(tai skaitā Ceļu specifikāciju) noteiktās prasības attiecībā uz Darbu veikšanu, Izpildītājs 20 

(divdesmit) darba dienu laikā pēc pasūtītāja rakstiskas pretenzijas saņemšanas maksā 

Pasūtītājam līgumsodu EUR 150 (viens simts piecdesmit euro) apmērā par katru normatīvo 

aktu prasību pārkāpuma atklāto gadījumu. Izpildītājs minētos līgumsodus maksā 

mailto:pasts@ludzasnovads.lv
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pasūtītājam 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiskās pretenzijas 

saņemšanas dienas. 

4.3. Līguma neizpildīšanas, nesavlaicīgas izpildīšanas vai prettiesiskas vienpusējas atkāpšanās 

gadījumā Līdzējs, kurš pie tā vainojams, sedz visus līdz ar to otram Līdzējam radušos 

zaudējumus. 

4.4. Līgumsoda piedzīšana un samaksa neatbrīvo Līdzējus no to saistību pilnīgas izpildes. 

4.5.  Līdzēji nav atbildīgi par šā līguma daļēju vai pilnīgu neizpildi, ja šī neizpilde ir saistīta ar 

nepārvaramas varas radītiem apstākļiem, kurus attiecīgā puse nevarēja ne paredzēt, ne 

ietekmēt, ne novērst un par kuru rašanos nenes atbildību. Tie ir stihiskas nelaimes, 

ugunsgrēki, plūdi un citas dabas stihijas, masveida saslimšana, kā arī jebkura veida 

militārās operācijas, ekonomiskās blokādes, streiki, eksporta vai importa aizliegumi, 

likumdošanas izmaiņas un tamlīdzīgi notikumi, kas ietekmē pušu saistību izpildes 

iespējamību. 

4.6.  Līdzējam, kurš atsaucas uz nepārvaramu varu, ir pienākums nekavējoties 3 (triju) darba 

dienu laikā informēt otru pusi. Ja šā līguma turpmākā izpilde nav iespējama, Līdzēji 

sastāda Darba nodošanas – pieņemšanas aktu un Izpildītājs diennakts laikā pēc akta 

saņemšanas, atstāj darba vietas drošībā un kārtībā, un saņem samaksu par visiem līdz tam 

kvalitatīvi paveiktajiem darbiem.  

 

5. LĪGUMA DARBĪBA 

5.1. Šis Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi  un ir spēkā 12 (divpadsmit) mēneši no 

līguma noslēgšanas dienas. 

5.2. Pasūtītājam ir tiesības izbeigt Līgumu, rakstiski par to paziņojot Piegādātājam vismaz 

10 (desmit) dienas iepriekš ja: 

5.2.1. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process vai iestājas citi apstākļi, kas liedz 

vai liegs Izpildītājam turpināt Līguma izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem vai 

kas negatīvi ietekmē Pasūtītāja tiesības, kuras izriet no Līguma; 

5.2.2. tiek veiktas piespiedu darbības no trešo personu puses uz spēkā stājušos tiesas 

spriedumu pamata, kā rezultātā tiek apķīlāta (aprakstīta) Izpildītāja manta, uzlikts 

liegums rīcībai ar banku kontiem, uzlikts liegums kustamām mantām un 

nekustamajam īpašumam valsts publiskajos reģistros; 

5.2.3. Izpildītājs ir nokavējis Līguma izpildes termiņu vairāk nekā par 1 (vienu) mēnesi, 

neiesniedzot skaidrojumus; 

5.2.4. Līguma izpilde neatbilst šim Līguma nosacījumiem, un šī neatbilstība nav vai 

nevar tikt novērsta Līgumā paredzētajā termiņā; 

5.2.5. Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā sniedzis nepatiesas vai 

nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus; 

5.2.6. Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā veicis prettiesisku 

darbību; 

5.2.7. Izpildītājs pārkāpj vai nepilda citu būtisku Līgumā paredzētu pienākumu; 

5.2.8. Izpildītājs Pasūtītājam nodarījis zaudējumus; 

5.2.9. Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, tai skaitā ja Izpildītājs nav 

sasniedzams juridiskajā adresē vai deklarētajā dzīvesvietas adresē; 

5.2.10. turpmāku Līguma izpildi padara neiespējamu nepārvarama vara; 

5.2.11. ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas 

starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus 

intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma 

organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.  

5.3 Līgumā var tikt veikti grozījumi ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61. pantā paredzēto, 

precizējumi vai papildinājumi, lai nodrošinātu Līguma pilnīgu un kvalitatīvu izpildi. Katrā 

Līguma grozīšanas reizē Pasūtītājs izvērtē grozījumu pamatotību un norāda atbilstību 
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Publisko iepirkumu likuma attiecīgajai normai, iepirkuma dokumentiem. Visi Līguma 

grozījumi noformējami rakstiski divos identiskos eksemplāros un pievienojami Līgumam kā 

neatņemama sastāvdaļa. Līguma grozījumi stājas spēkā ar dienu, kad tie ir abpusēji 

parakstīti. 

5.4. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji samazināt darbu apjomus, 

attiecīgi samazinot Līguma maksājumu apmēru, pamatojoties uz izcenojumiem, kas ir 

noteikti Izpildītāja piedāvājumā atklātam konkursam.  

5.5.  Lai nodrošinātu kvalitatīvu ielu un ceļu ikdienas uzturēšanu, nepieciešamības gadījumā 

Pasūtītājs, vienojoties ar Izpildītāju, ir tiesīgs mainīt Līguma tāmes pozīciju darbu 

apjomus, novirzot līdzekļus (pamatojoties uz izcenojumiem, kas ir noteikti Izpildītāja 

piedāvājumā atklātam konkursam) darbu veidiem, kuru apjoms ir palielinājies, nemainot 

Līguma cenu. Mainot Līguma tāmē paredzētos darbu apjomus, Līdzēji paraksta 

Vienošanos, kas kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Vienošanās tiek pievienoti 

tāmes grozījumu aprēķini, kuros tiek norādīti samazinātie un palielinātie Darbu apjomi, 

Līguma cenai paliekot nemainīgai.  

5.6. Līguma ietvaros tiks apmaksāti tikai tādi darbi, kuri bija ietverti Atklāta konkursa “Ludzas 

novada ceļu un ielu ikdienas uzturēšana 2022. gadā” , identifikācijas Nr. LNP2021/44,  

tehniskajās specifikācijās. Attiecībā uz papildu darbiem, kas sākotnēji atklāta konkursa 

dokumentācijā nebija paredzēti, tiks veikts jauns iepirkums, piemērojot LR Publisko 

iepirkumu likuma regulējumu.  

5.7.  Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks 

attiecīgi dokumentētas. Gadījumā, ja Līdzēji 20 (divdesmit) darba dienu laikā nespēs 

vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu vai saistošo 

starptautisko tiesību normu noteiktajā kārtībā tiesā. 

 

6.STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA 

6.1.Jebkuri no Līguma izrietoši strīdi, kas rodas starp Līdzējiem, tiek sākotnēji risināti 

savstarpēju sarunu ceļā. 

6.2.No Līguma izrietošās saistības ir apspriežamas atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem. 

6.3.Ja 30 (trīsdesmit) dienu laikā strīdu nav iespējams atrisināt sarunu ceļā, tas tiek risināts 

Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem 

aktiem. 

6.4.Jautājumi, kas nav atrunāti Līgumā, tiek apspriesti un risināti saskaņā ar Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem. 

 

7.CITI NOTEIKUMI 
 

7.1.  Visi Līguma grozījumi vai papildinājumi tiek izdarīti rakstiski Līdzējiem tos parakstot, 

un tie kļūst par šā līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

7.2. Līdzēji apliecina, ka tiem ir saprotams Līguma saturs un nozīme, ka tās ir sniegušas 

patiesu un pilnīgu informāciju.  

7.3. Līdzēji apstiprina, ka tās rūpīgi iepazinušās ar Līgumu un tā pielikumiem un ka visi 

noteikumi ir tām saprotami un pieņemami. 

7.4. Līguma izpildes oficiālā un darba valoda ir latviešu valoda. Visām personām, kas 

iesaistītas Līguma izpildē, ir jānodrošina saziņa latviešu valodā atbilstoši šīs personas 

kompetencei Līguma izpildē. Visi ar Līguma izpildi saistītie dokumenti jāsagatavo 

latviešu valodā. Dokumentiem, kuri ir izdoti svešvalodā, jāpievieno normatīvo aktu 

noteiktajā kārtībā apliecināts tulkojums latviešu valodā. 



          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

7.5. Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Izpildītājam, kā arī visām trešajām personām, kas 

likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.  

7.6. Līgumā noteiktās tiesību un pienākumu nodošana trešajām personām pieļaujama tikai ar 

otra Līdzēja piekrišanu un ievērojot Publisko iepirkumu likumu. 

7.7. Termini un virsraksti Līgumā ir domāti vienīgi Līguma satura atspoguļošanai. 

7.8. Parakstot Līgumu Izpildītājs apliecina, ka ir pilnībā iepazinies ar Līgumā paredzēto Darbu 

izpildes apjomu, kārtību, nosacījumiem, un visiem dokumentiem, kas attiecas uz Līgumā 

paredzēto Darbu izpildi, un Līgumā paredzētā Līgumcenā ir iekļautas visas izmaksas, kas 

saistītas ar šo prasību ievērošanu un pilnīgu izpildi. 

7.9. Visiem paziņojumiem, ko Līdzēji sūta viens otram saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiski 

noformētiem un ir jābūt nodotiem personīgi vai nosūtītiem ierakstītā vēstulē, vai 

elektroniski parakstītiem. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad paziņojums ir 

nodots personīgi vai ierakstītas vēstules saņemšanas dienā, vai elektroniski parakstītas 

vēstules saņemšanas dienā. Jebkurā gadījumā Līdzēji šī Līguma ietvaros atbildes uz otra 

Līdzēja uzdotajiem jautājumiem atbildēs iespējami īsā laikā bet ne vēlāk kā 10 (desmit) 

kalendāra dienu laikā. 

7.10. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas 

rekvizītus, tas ne vēlāk kā 5 (piecu) kalendāra dienu laikā rakstiski paziņo par to otram 

Līdzējam. Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāds no Līdzējiem nosūta otram, ir 

jābūt latviešu valodā un nosūtītai uz tā adresi, ja vien Līdzējs – informācijas saņēmējs – 

nav iepriekš norādījusi savādāk. 

7.11. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē citu Līguma noteikumu spēkā 

esamību. Ja kāds no Līdzējiem nav izmantojis Līgumā paredzētās tiesības vai cita veida 

tiesiskās aizsardzības līdzekļus, netiks uzskatīts, ka Līdzējs ir atteikusies no šo tiesību vai 

tiesiskās aizsardzības līdzekļa izmantošanas turpmāk. 

7.12.  Līdzēju pārstāvji:  

          7.12.1. PASŪTĪTĀJA pārstāvis:  Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā 

īpašuma nodaļas inženierkomunikāciju speciālists Arturs Isakovičs, t. 65707497, mob.t. 

29155364, e-pasts: arturs.isakovics@ludzasnovads.lv; 

         7.12.2. IZPILDĪTĀJA pārstāvis, kurš ir atbildīgs par līguma administrēšanu: Oļegs 

Lapšovs, mob. t.26800205, e-pasts: sia.la@inbox.lv. 

7.13.  Līgums noformēts un parakstīts elektroniskā dokumenta veidā. Līgumam ir pievienoti 2 

(divi) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:  

1. pielikums – Tāme; 

2. pielikums – Finanšu piedāvājums.  

 

8. Līdzēju rekvizīti un paraksti 

 

PASŪTĪTĀJS                                           IZPILDĪTĀJS 

Ludzas novada pašvaldība                      Sabiedrība ar ierobežotu  

                                                                    atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” 

Reģ.Nr. 90000017453                                 Reģ. Nr. 42403015020 

Raiņa iela 16, Ludza,                                  Kr.Barona iela 49, Ludza, 

 Ludzas nov., LV-5701                               Ludzas novads, LV-5701 

Banka: Valsts kase                                     Banka: Akciju sabiedrība „Citadele banka”  

konts: LV40TREL980230804800B           konts: LV60PARX0006524400012 

kods: TRELLV22                                       kods: PARXLV22  
 

 

 (elektroniskais paraksts) S. Jakovļevs         (elektroniskais paraksts)   A.Gutāns 
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