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LĪGUMS 

par Ludzas pagastu ielu un ceļu ikdienas uzturēšanu 2021. gadā 

Ludzā                                                 

PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠĀ ELEKTRONISKĀ PARAKSTA 

UN TĀ LAIKA ZĪMOGA DATUMS 

Ludzas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000017453, juridiskā adrese: Raiņa iela 

16, Ludza, LV-5701, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora Sergeja Jakovļeva personā, kurš 

rīkojas saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” un Ludzas novada domes nolikumu, turpmāk tekstā 

– Pasūtītājs, 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Velasco”, reģistrācijas Nr.40203232892, juridiskā 

adrese:  Stacijas šķērsiela 1, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, prokūrista Jāņa Ančupāna personā, 

kas rīkojas uz prokūras pamata, turpmāk šā līguma tekstā saukts Izpildītājs, no otras puses, abi 

kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par Līdzējiem,  

pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības rīkotā atklāta konkursa “Ludzas novada ceļu 

un ielu ikdienas uzturēšana 2021.gadā”, ID Nr. LNP 2020/54, turpmāk šā līguma tekstā saukts 

Iepirkums, 4.daļas rezultātiem un SIA “Velasco” atklātam konkursam iesniegto piedāvājumu, 

noslēdz šādu līgumu: 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pasūtītājs uzdod Izpildītājam, un Izpildītājs apņemas veikt Cirmas, Isnaudas, Pureņu, Pildas 

un Ņukšu pagastu ielu un ceļu ikdienas uzturēšana 2021. gadā, turpmāk šā Līguma tekstā 

saukti Darbi, saskaņā ar Pasūtītāja pasūtījumu. 

1.2.  Izpildītājs veic Darbus atbilstoši šā Līguma nosacījumiem un saskaņā ar Ceļu specifikācijām 

2019, ar Ministru kabineta 2010. gada 9. marta noteikumiem Nr. 224 „Noteikumi par valsts 

un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”, Ministru 

kabineta 2001. gada 2. oktobra noteikumiem Nr. 421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu 

uz ceļiem”, Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumiem “Būvistrādājumu tirgus 

uzraudzības kārtība” u.c. spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas nosaka ielu ikdienas 

uzturēšanas kārtību. 

1.3. Ikdienas uzturēšanas darbi tiek veikti pēc Pasūtītāja pieprasījuma, ievērojot apsekošanas 

žurnālā noteiktos izpildes termiņus. 

 

2. LĪDZĒJU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

2.1. Izpildītājs apņemas: 

2.1.1. veikt Darbus Latvijas Republikas (turpmāk tekstā – LR) normatīvajos aktos, šajā 

Līgumā, tā pielikumos vai citos abu pušu parakstītos dokumentos noteiktajos 

termiņos, apjomā un kvalitātē pēc līgumā paredzētiem izcenojumiem; 

2.1.2. ne retāk, ka 1 vienu reizi mēnesī izpildītos Darbus nodot Pasūtītājam, par ko tiek 

sastādīts izpildīto Darbu nodošanas – pieņemšanas akts, kuru paraksta abas Puses. 

Darbu nodošanas – pieņemšanas aktā obligāti jānorāda:  

 - dotā Līguma nosaukums, numurs, noslēgšanas datums; 

 - Darbu izpildes periods; 

- Darbu nosaukums un pozīcijas numurs saskaņā ar dotā Līguma tāmju pozīciju 
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nosaukumiem;  

 - izpildīto Darbu daudzums; 

 - vienības cena; 

 - katras izpildīto Darbu pozīcijas kopējā cena; 

 - izpildīto Darbu kopējā cena bez pievienotās vērtības nodokļa; 

 - pievienotās vērtības nodoklis; 

 - izpildīto Darbu kopējās izmaksas ar pievienotās vērtības nodokli.  

2.1.3.  saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumu Nr.156 

“Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” 30.2 4.punktu un 30.8 2.punktu, 

Darbu izpilddokumentācijai pievienot būvizstrādājumu standartā noteikto 

atbilstību apliecinošo dokumentu un/vai būvizstrādājumu tehnisko pasi, instrukciju 

vai cita veida dokumentu par izmantotiem būvizstrādājumiem. 

2.1.4.  veikt Darbus ar saviem materiāliem, darbaspēku un tehniku (palīgierīcēm un 

instrumentiem); 

2.1.5.  nodrošināt nepārtrauktu ielu tehnisko rādītāju un satiksmes drošības rādītāju 

atbilstību (ielu) uzturēšanas standartu prasībām (saskaņā ar LR normatīviem 

aktiem); 

2.1.6.  līguma izpildes laikā nodrošināt Darbu veikšanas dokumentēšanu, veicot (ielu) 

tehniskā stāvokļa apsekošanu, veikto darbu pieņemšanu un nodošanu kopā ar 

Pasūtītāja pilnvaroto personu; 

2.1.7.  pēc Pasūtītāja pieprasījuma organizēt ikdienas uzturēšanas darbus uz ielām, 

iestājoties piemērotiem laika apstākļiem; 

2.1.8.  nekavējoties uzstādīt nepieciešamās ceļa zīmes ielu posmos, kuros nav iespējams 

nodrošināt satiksmes drošībai atbilstošus apstākļus, un uzstādīt nepieciešamos 

ierobežojumus vietās, kurās traucēta satiksme vai rada draudus satiksmes drošībai 

(izskalojumi, pārrāvumi, bojāti tilti, nogāzušies koki, elektrības un sakaru līniju 

stabi, bojāti mehānismi, transportlīdzekļi); 

2.1.9.   regulāri informēt ceļu un ielu Pasūtītāju par bīstamajiem ielu posmiem un 

braukšanas apstākļu izmaiņām tajos; 

2.1.10.  pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi mēnesī apsekot ielas kopā ar Pasūtītāja 

pilnvaroto personu; 

2.1.11.  ievērot darba drošības tehnikas un aizsardzības, ugunsdrošības un apkārtējās vides 

aizsardzības noteikumu izpildi un ievērošanu Darbu veikšanas laikā; 

2.1.12. ziemas periodā nodrošināt, ka par autoceļu attīrīšanu atbildīgais Izpildītāja 

pārstāvis ir sazvanāms 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī;  

2.1.13. ziemas periodā uzsākt darbus nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (vienas) stundas laikā 

pēc pašvaldības pilnvarotas personas uzaicinājuma saņemšanas sniega tīrīšanai un 

slīdamības samazināšanai.  

2.1.14.  nodrošināt ielu uzturēšanai ziemā nepieciešamās tehnikas un materiālu (sāls, 

smiltis) atrašanos Ludzas pilsētas administratīvās robežās 

2.2. Pasūtītājs apņemas: 

2.2.2. veikt Izpildītāja kvalitatīvi izpildīto Darbu pieņemšanu, kas izpildīti saskaņā ar šī 
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Līguma noteikumiem, 1 (vienu) reizi mēnesī. Izpildītos darbus no Izpildītāja 

pieņem Ludzas novada pašvaldības pilnvarotā persona.  

2.2.3. veikt samaksu par kvalitatīvi un laikā veiktiem Darbiem šajā līgumā noteiktajos 

termiņos un kārtībā. 

2.3. Izpildītājam ir tiesības: 

2.3.1. Saņemt atlīdzību par faktiski izpildītajiem Darbiem.  

2.4. Pasūtītājam ir tiesības:  

2.4.1.  nepieņemt no Izpildītāja Darbus, kas izpildīti ar atkāpēm no šajā līgumā un LR 

normatīvajos aktos noteiktām prasībām attiecībā uz pakalpojuma sniegšanu; 

2.4.2.  kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pieprasīt no Izpildītāja kontroles veikšanai 

nepieciešamo informāciju. Kontroli par līguma prasību ievērošanu un izpildes gaitu 

veic Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors un Ludzas novada pašvaldības 

Finanšu un grāmatvedības nodaļa; 

2.4.3.  nozīmēt komisiju vai pilnvarotu pārstāvi veicamo Darbu kvalitātes pārbaudei. 

 

3. NORĒĶINU KĀRTĪBA 

3.1. Kopējā līgumcena par Darbiem nepārsniedz 86401,50 EUR (astoņdesmit seši tūkstoši četri 

simti viens euro un piecdesmit centi)  bez  PVN, PVN 21% 18144,32 EUR (astoņpadsmit 

tūkstoši viens simts četrdesmit četri euro un trīsdesmit divi centi), kas kopsummā ar 

PVN ir  104545,82 EUR (viens simts četri tūkstoši pieci simti četrdesmit pieci euro un 

astoņdesmit divi centi). 

3.2. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs Līguma darbības laikā, bez jebkādām soda sankcijām, 

ir tiesīgs samazināt darbu apjomus, kas noteikti līguma pielikumā Nr. 1 „Tāme”. 

3.3. Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam par pieņemtajiem izpildītajiem Darbiem, 

pamatojoties uz izpildīto darbu vienības cenām, 20 (divdesmit) darbdienu laikā pēc 

ikmēneša Darbu nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina 

piestādīšanas. Rēķinā Izpildītājs obligāti norāda: 

 - Līguma nosaukumu, numuru un noslēgšanas datumu; 

 - Darbu nodošanas – pieņemšanas akta numuru. 

3.4. Samaksa tiek veikta ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu.  

3.5.  Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā Pasūtītājs ir veicis pārskaitījumu. 

 

4. LĪGUMSODS UN NEPĀRVARAMA VARA 

4.1. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies 

viena Līdzēja vai tā darbinieku, kā arī šī Līdzēja līguma izpildē iesaistīto trešo personu 

darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai 

nolaidības rezultātā. 

4.2. Ja Izpildītājs nepilda Pasūtītāja rakstiski iesniegto darbu pieprasījumu Pasūtītāja noteiktajā 

izpildes termiņā ( sk. Līguma 1.3. apakšpunktu) un kavē to izpildi vairāk par septiņām 

dienām no pasūtītāja rakstiskas pretenzijas saņemšanas dienas, Izpildītājs maksā Pasūtītājam 

līgumsodu 1.00% (viens komats nulle procentu) apmērā no līguma summas ar PVN par 

katru nokavēto darbu izpildes dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no līguma 
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summas ar PVN.  Ja Izpildītājs nav ievērojis šajā līgumā un LR normatīvajos aktos (tai skaitā 

Ceļu specifikāciju) noteiktās prasības attiecībā uz Darbu veikšanu, Izpildītājs 20 (divdesmit) 

darbdienu laikā pēc pasūtītāja rakstiskas pretenzijas saņemšanas maksā Pasūtītājam 

līgumsodu EUR 150 (viens simts piecdesmit euro) apmērā par katru normatīvo aktu prasību 

pārkāpuma atklāto gadījumu. Izpildītājs minētos līgumsodus maksā pasūtītājam 20 

(divdesmit) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiskās pretenzijas saņemšanas dienas 

4.3. Līguma neizpildīšanas, nesavlaicīgas izpildīšanas vai prettiesiskas vienpusējas atkāpšanās 

gadījumā Puse, kura pie tā vainojama, sedz visus līdz ar to otrai Pusei radušos zaudējumus. 

4.4. Līgumsoda piedzīšana un samaksa neatbrīvo Līdzējus no to saistību pilnīgas izpildes. 

4.5.  Līdzēji nav atbildīgi par šā līguma daļēju vai pilnīgu neizpildi, ja šī neizpilde ir saistīta ar 

nepārvaramas varas radītiem apstākļiem, kurus attiecīgā puse nevarēja ne paredzēt, ne 

ietekmēt, ne novērst un par kuru rašanos nenes atbildību. Tie ir stihiskas nelaimes, 

ugunsgrēki, plūdi un citas dabas stihijas, masveida saslimšana, kā arī jebkura veida militārās 

operācijas, ekonomiskās blokādes, streiki, eksporta vai importa aizliegumi, likumdošanas 

izmaiņas un tamlīdzīgi notikumi, kas ietekmē pušu saistību izpildes iespējamību. 

4.6.  Līdzējam, kurš atsaucas uz nepārvaramu varu, ir pienākums nekavējoties 3 (triju) darbdienu 

laikā informēt otru pusi. Ja šā līguma turpmākā izpilde nav iespējama, Līdzēji sastāda Darba 

nodošanas – pieņemšanas aktu un Izpildītājs diennakts laikā pēc akta saņemšanas, atstāj 

darba vietas drošībā un kārtībā, un saņem samaksu par visiem līdz tam kvalitatīvi 

paveiktajiem darbiem.  

5. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS 

5.1. Šis Līgums stājas spēkā Līguma parakstīšanas dienā un ir spēkā 12 (divpadsmit) mēneši 

no līguma noslēgšanas dienas. 

5.2. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt Publisko iepirkumu likuma 61.panta noteiktajā 

kārtībā, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuras līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek 

noformēti rakstveidā un kļūst par šā līguma neatņemamām sastāvdaļām. 

5.3. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji samazināt darbu apjomus, attiecīgi 

samazinot Līguma maksājumu apmēru, pamatojoties uz izcenojumiem, kas ir noteikti 

Izpildītāja piedāvājumā atklātam konkursam.  

5.4.  Lai nodrošinātu kvalitatīvu ielu un ceļu ikdienas uzturēšanu, nepieciešamības gadījumā 

Pasūtītājs, vienojoties ar Izpildītāju, ir tiesīgs mainīt Līguma tāmes pozīciju darbu apjomus, 

novirzot līdzekļus (pamatojoties uz izcenojumiem, kas ir noteikti Izpildītāja piedāvājumā 

atklātam konkursam) darbu veidiem, kuru apjoms ir palielinājies, nemainot Līguma cenu. 

Mainot Līguma tāmē paredzētos darbu apjomus, Līdzēji paraksta Vienošanos, kas kļūst par 

šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Vienošanās tiek pievienoti tāmes grozījumu aprēķini, 

kuros tiek norādīti samazinātie un palielinātie Darbu apjomi, Līguma cenai paliekot 

nemainīgai.  

5.5. Līguma ietvaros tiks apmaksāti tikai tādi darbi, kuri bija ietverti Atklāta konkursa “Ludzas 

novada ceļu un ielu ikdienas uzturēšana 2021.gadā”, ID Nr. LNP 2020/54 tehniskajās 

specifikācijās. Attiecībā uz papildu darbiem, kas sākotnēji atklāta konkursa dokumentācijā 

nebija paredzēti, tiks veikts jauns iepirkums, piemērojot LR Publisko iepirkumu likuma 

regulējumu.  

5.6.  Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks 

attiecīgi dokumentētas. Gadījumā, ja Līdzēji 20 (divdesmit) darbdienu laikā nespēs 
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vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu vai saistošo 

starptautisko tiesību normu noteiktajā kārtībā tiesā. 

 

6. CITI NOTEIKUMI 

6.1.  Šis Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Izpildītājam, kā arī visām trešajām personām, kas 

likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.  

6.2.  Parakstot Līgumu Izpildītājs apliecina, ka ir pilnībā iepazinies ar Līgumā paredzēto Darbu 

izpildes apjomu, kārtību, nosacījumiem, un visiem dokumentiem, kas attiecas uz Līgumā 

paredzēto Darbu izpildi, un Līgumā paredzētā Līgumcenā ir iekļautas visas izmaksas, kas 

saistītas ar šo prasību ievērošanu un pilnīgu izpildi. 

6.3.  Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens 

glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja. 

6.4. Līguma pielikumi ir šā līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

 

Pielikums Nr. 1: Tāme 

Pielikums Nr.2 Apakšuzņēmēju saraksts 

 

7. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

 

Pasūtītājs Izpildītājs 

Ludzas novada pašvaldība,            SIA “Velasco” 

reģistrācijas Nr. 90000017453,           reģistrācijas Nr. 40203232892 

Juridiskā adrese – Raiņa 16, Ludza, LV-5701,      juridiskā adrese: Stacijas šķērsiela 1, 

bankas rekvizīti – Valsts kase,           Ludza, Ludzas novads, LV - 5701 

kods TRELLV22,             bankas rekvizīti – AS “Citadele banka” 

konta Nr. LV40TREL980230804800B          kods PARXLV22 

Tālrunis 65707400.             konta Nr. LV67PARX0022914900002 

 

 

Pašvaldības izpilddirektors 

 

 

S.Jakovļevs 

 

                      prokūrists 

                         

 

                      J. Ančupāns 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


