
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

1.Pielikums 

Ludzas novada pašvaldības domes 29.10.2025. lēmumam Nr. 424 

“Par pakalpojumu līguma noslēgšanu par Kārsavas pilsētas publisko teritoriju  

un infrastruktūras objektu uzturēšanu”  (prot. Nr.14, 9.§) 

 

Pakalpojuma līgums 

par Kārsavas pilsētas publisko teritoriju un infrastruktūras objektu uzturēšanu  

 

Ludzā,                                      2025.gada ___.decembrī 

 

Ludzas novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000017453, juridiskā adrese: Raiņa ielā 16, Ludzā, LV–

5701, turpmāk saukts - Pašvaldība, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora Sergeja Jakovļeva personā, 

kas rīkojas saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības nolikumu, turpmāk tekstā – Pašvaldība, no vienas puses 

un 

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas Nr. 

42403015020, juridiskā adrese: Kr.Barona iela 49, Ludza, LV-5701, turpmāk saukts –Pilnvarotā persona, 

valdes locekļa Jura Vorkaļa personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem,  no otras puses, turpmāk „Puses”,  

 

ņemot vērā, ka:  

- saskaņā ar Pašvaldību likuma 10. pantu dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības 

pārziņā; 

- saskaņā ar Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 2.punktu viena no pašvaldības autonomajām 

funkcijām ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību; 

- Publisko iepirkumu likuma 4.panta pirmā daļa nosaka, ka Publisko iepirkumu likumu nepiemēro tādas 

personas veiktajiem būvdarbiem, piegādēm vai sniegtajiem pakalpojumiem, kura atbilst visām šādām 

pazīmēm: 

- 1) tā atrodas tādā pasūtītāja kontrolē, kas izpaužas kā tiesības ietekmēt kontrolētās personas darbības 

stratēģiskos mērķus un lēmumus, vai tādas personas kontrolē, kuru minētajā veidā kontrolē pasūtītājs; 

- 2) vairāk nekā 80 procentus no tās darbībām veido konkrētu uzdevumu izpilde kontrolējošā pasūtītāja 

vai citu minētā pasūtītāja kontrolēto personu interesēs; 

- 3) tajā nav tiešas privātā kapitāla līdzdalības, izņemot tādu privātā kapitāla līdzdalības veidu, kas 

atbilstoši komerctiesības regulējošiem normatīvajiem aktiem un Līgumam par Eiropas Savienības 

darbību neietver tiesības ietekmēt un kontrolēt tās lēmumus un kam nav izšķirošas ietekmes uz to.  

pamatojoties uz Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 9. punktu, Pašvaldība ir izveidojusi 

pašvaldības kapitālsabiedrību - „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” (Reģ.Nr. 42403015020), kuras darbības 

veidi saskaņā ar statūtiem ir pilsētsaimniecības infrastruktūras objektu būvniecība, ainavu veidošanas un 

uzturēšanas darbības u.c. darbības  

ņemot vērā to, ka SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” ir pašvaldības kapitālsabiedrība, kurā visas 

kapitāla daļas pieder Ludzas novada pašvaldībai un SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” darbības joma 

un piešķirtās tiesības veikt pārvaldes uzdevumus Pašvaldībai izriet no likuma Pašvaldību likuma 4. panta 

pirmās daļas 2.punktā noteiktās autonomās kompetences Pašvaldības administratīvās teritorijas sanitārās 

tīrības nodrošināšanā, 

un pamatojoties uz Ludzas novada domes 2025.gada __. oktobra lēmumu “Par pakalpojumu līguma 

noslēgšanu par Kārsavas pilsētas publisko teritoriju un infrastruktūras objektu uzturēšanu” (protokols Nr.___ 

____.§), noslēdz šāda satura līgumu (turpmāk - Līgums): 

  

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pasūtītājs uzdod Izpildītājam un Izpildītājs apņemas veikt Kārsavas pilsētas publisko teritoriju 

un infrastruktūras objektu uzturēšanu, turpmāk šī līguma tekstā saukts Pakalpojums, saskaņā ar Pasūtītāja 
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pasūtījumu un atbilstoši teritorijas uzturēšanas izdevumu tāmei (1.pielikums) un citu uzdevumu tāmei 

(2.pielikums). 

 

2. LĪDZĒJU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

2.1.  Izpildītājs apņemas: 

 2.1.1. veikt Pakalpojuma izpildi Latvijas Republikas (turpmāk tekstā – LR) normatīvajos aktos, šajā 

līgumā, tā pielikumos vai citos abu pušu parakstītos dokumentos noteiktajos termiņos, apjomā un kvalitātē 

saskaņā ar paredzētiem izcenojumiem līguma pielikumā nr. 1 un pielikumā nr. 2; 

2.1.2. katrā mēnesī izpildītos pakalpojumus nodot Pasūtītājam, par ko tiek sastādīts izpildīto darbu 

pieņemšanas akts; 

2.1.3. veicot Pakalpojumus nodrošināt objektā tīrību un kārtību; 

2.1.4. veicot Pakalpojumus nodrošināt savākto atkritumu (no uzkopjamām teritorijām, tai skaitā no 

atkritumu urnām) nogādāšanu atkritumu izgāztuvē, nepieļaujot atkritumu uzkrāšanos kaudzēs; 

2.1.5. veikt Pakalpojumus ar saviem materiāliem, darbaspēku un tehniku (palīgierīcēm un 

instrumentiem); 

2.1.6. ievērot darba drošības tehnikas un aizsardzības, ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības 

noteikumu izpildi un ievērošanu Darbu veikšanas laikā. 

2.2. Braukšanas apstākļu nodrošināšanai ziemas laikā, Pasūtītājs kopā ar Izpildītāju un VAS 

„Latvijas Valsts ceļi” nosaka Kārsavas pilsētas ielu un ceļu uzturēšanas klases, t.i., pieļaujamos ceļa apstākļus 

atkarībā no ielas nozīmes un satiksmes intensitātes, ievērojot LR Satiksmes ministrijas un tās institūciju 

normatīvo aktu prasības. 

2.3. Pasūtītājs apņemas: 

2.3.1. veikt Izpildītāja kvalitatīvi izpildīto Pakalpojumu pieņemšanu, kas izpildīti saskaņā ar šī līguma 

noteikumiem, vienu reizi mēnesī ar aktu par mēnesī izpildīto darbu pieņemšanu; 

2.3.2. veikt samaksu par kvalitatīvi un laikā veiktiem Darbiem šajā līgumā noteiktajos termiņos un 

kārtībā. 

2.4.Izpildītājam ir tiesības: 

2.4.1. Saņemt atlīdzību par izpildītiem Darbiem.  

2.5.Pasūtītājam ir tiesības:  

2.5.1. nepieņemt no Izpildītāja Darbus, kas izpildīti ar atkāpēm no šajā līgumā un LR normatīvajos aktos 

noteiktām prasībām attiecībā uz Pakalpojuma sniegšanu; 

2.5.2. kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pieprasīt no Izpildītāja kontroles veikšanai nepieciešamo 

informāciju; 

2.5.3. nozīmēt komisiju vai pilnvarotu pārstāvi veicamo Pakalpojumu kvalitātes pārbaudei; 

2.5.4. pārskatīt Objekta teritoriju un Līguma 3.1.punktā minēto kopējo līgumcenu, ja Pakalpojuma 

izpildes procesā par nepieciešamajām izmaiņām Objekta teritorijā informē Izpildītājs.  

 

3. NORĒĶINU KĀRTĪBA 

 

3.1. Kopējā līgumcena par Darbiem 2026.gadā saskaņā ar Tāmi (1. un 2.pielikums) nepārsniedz EUR 

_________ (_______________) bez PVN, pievienotās vērtības nodoklis 21% sastāda EUR _______ 

(___________), kas kopsummā sastāda EUR _________ (______________) ar PVN. 

3.2. Tāme par Darbiem katru gadu tiek apstiprināta un noformēta kā Līguma pielikums, kurā Pasūtītājs 

rakstiski vienojas ar Izpildītāju. Grozījumi nodokļu likumdošanā, energoresursu izcenojumu palielinājums 

un izmaiņas valstī noteiktās minimālās mēnešalgas apmērā var būt par pamatu Līguma grozījumiem par 

darbu izcenojumu palielinājumu, kas tiek noformēts rakstiski kā vienošanās pie Līguma. 

3.3. Pasūtītājs līguma darbības laikā, bez jebkādām soda sankcijām, ir tiesīgs samazināt darbu apjomus, 

kas noteikti līguma Tāmē (1.un 2.pielikums).  

3.4. Izpildītājs izpildītos Pakalpojumus nodod, bet Pasūtītājs pieņem, sastādot ikmēneša Darbu 

Nodošanas – pieņemšanas aktu, kuru EDOC formātā Izpildītājs iesniedz no Izpildītāja e-pasta adreses 

pasts@ludzaps.lv uz Pasūtītāja e-adresi vai e-pasta adresi karsava@ludzasnovads.lv . Ikmēneša Darbu 

Nodošanas – pieņemšanas aktu Pasūtītāja pilnvarotā persona un Izpildītājs paraksta ar drošu elektronisko 
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parakstu. Abpusēji parakstīts Darbu Nodošanas – pieņemšanas akts ir pamats elektroniskā rēķina 

piestādīšanai. 

3.5. Ja Pasūtītājs pirms izpildītā Pakalpojuma apsekošanas vai to laikā konstatē, ka Izpildītājs nav 

ievērojis tehniskajās specifikācijās un šajā Līgumā noteiktās prasības attiecībā uz Pakalpojumu sniegšanu, 

tad nekavējoties tiek sastādīts defektu akts, turpmāk tekstā Akts, kurā norāda sniegtā Pakalpojuma 

neatbilstību tehniskajai specifikācijai un šā līguma noteikumiem. Aktā fiksētie trūkumi Pasūtītāja norādītajā 

termiņā, Izpildītājam ir jānovērš par saviem līdzekļiem. Nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšana starp 

Pusēm tiek atlikta līdz minēto trūkumu novēršanai. 

3.6. Puses vienojas, ka Izpildītājs iesniedz strukturētu elektronisko rēķinu, kas atbilst Ministru kabineta 

2019. gada 9. aprīļa noteikumiem Nr. 154 “Piemērojamais elektroniskā rēķina standarts un tā pamatelementu 

izmantošanas specifikācija un aprites kārtība”. Izpildītājs strukturētos e-rēķinus izraksta un nosūta 

Pasūtītājam uz Pasūtītāja e-adresi: _DEFAULT@50900037411, klāt pievienojot rēķinu PDF formātā.  

3.7. Līguma 3.6.. punktā norādītajā e-rēķinā Izpildītājam obligāti jānorāda Ludzas novada pašvaldības 

līguma reģistrācijas numuru, Pasūtītāja nosaukumu, pakalpojuma aprakstu (nosaukums, skaits, datums 

u.c.), atsauci uz parakstīto Pakalpojuma daļas darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, maksātāju – Ludzas 

novada pašvaldība.  

3.8. Ja Izpildītājs iesniegs Līguma 3.6. un/vai 3.7. punkta prasībām neatbilstoši noformētu e-rēķinu, e-

rēķins tiks uzskatīts par neidentificētu un netiks pieņemts apmaksai. Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā no 

Līguma 3.6. punktā norādītā dokumenta saņemšanas dienas informēs Izpildītāju par Līguma 3.6. un/vai 

3.7.punktā norādītās prasības ievērošanu un korektu dokumentu iesniegšanu.  

3.9. Pasūtītājs apņemas samaksā Izpildītājam par pieņemtajiem izpildītajiem Darbiem, pamatojoties 

uz darbu vienības cenām, 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc ikmēneša Darba Nodošanas – pieņemšanas 

akta abpusējas parakstīšanas un e-rēķina saņemšanas. 

3.10. Samaksa tiek veikta ar pārskaitījumu uz Izpildītāja kontu bankā.  

3.11. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā Pasūtītājs ir veicis pārskaitījumu. 

     

4. LĪGUMSODS UN NEPĀRVARAMA VARA 

 

4.1. Puses ir savstarpēji atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas 

Puses vai tā darbinieku, kā arī šīs Puses līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai 

skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā. 

4.2. Ja Izpildītājs nesniedz Pakalpojumus noteiktajā laikā, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam 

līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas no procenta) no kopējās līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne 

vairāk kā 10% no Kopējās Līgumcenas. 

4.3. Ja kārtējā mēnesī Līguma 3.5.punktā noteiktajā kārtībā tiek konstatēti trūkumi, par ko tiek sastādīts 

Akts, bet trūkumu novēršana nav iespējama, Pasūtītājam ir tiesības neapmaksāt Izpildītājam līdz 10 (desmit) 

% no kārtējā mēnesī paredzēto Pakalpojumu apmaksas kopējās summas un prasīt atlīdzināt nodarītos 

zaudējumus. 

4.4. Ja Pasūtītājs nokavē noteikto Pakalpojumu ikmēneša apmaksas termiņu, tad maksā Izpildītājam 

līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas no procenta) no kopējās līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne 

vairāk kā 10% no Kopējās Līgumcenas. 

4.5. Līguma neizpildīšanas, nesavlaicīgas izpildīšanas vai prettiesiskas vienpusējas atkāpšanās 

gadījumā Puse, kura pie tā vainojama, sedz visus līdz ar to otrai Pusei radušos zaudējumus. 

4.6. Līgumsoda piedzīšana un samaksa neatbrīvo Līdzējus no to saistību pilnīgas izpildes. 

4.7. Puses nav atbildīgas par šā līguma daļēju vai pilnīgu neizpildi, ja šī neizpilde ir saistīta ar 

nepārvaramas varas radītiem apstākļiem, kurus attiecīgā puse nevarēja ne paredzēt, ne ietekmēt, ne novērst 

un par kuru rašanos nenes atbildību. Tie ir stihiskas nelaimes, ugunsgrēki, plūdi un citas dabas stihijas, 

masveida saslimšana, kā arī jebkura veida militārās operācijas, ekonomiskās blokādes, streiki, eksporta vai 

importa aizliegumi, likumdošanas izmaiņas un tamlīdzīgi notikumi, kas ietekmē pušu saistību izpildes 

iespējamību. 

4.8. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramu varu, ir pienākums nekavējoties 3 (triju) darba dienu laikā 

informēt otru pusi. Ja šā līguma turpmākā izpilde nav iespējama, Līdzēji sastāda Darba nodošanas – 
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pieņemšanas aktu un Izpildītājs diennakts laikā pēc akta saņemšanas, atstāj darba vietas drošībā un kārtībā, 

un saņem samaksu par visiem līdz tam kvalitatīvi sniegtajiem Pakalpojumiem. 

 

5. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS UN LAUŠANAS KĀRTĪBA 

 

5.1. Šis Līgums stājas spēkā 2026.gada 1.janvārī un ir spēkā līdz 2030.gada 31.decembrim. 

5.2. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuras līguma 

izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šā līguma neatņemamām sastāvdaļām. 

5.3. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi 

protokolētas. Gadījumā, ja Puses 20 (divdesmit) darba dienu laikā nespēs vienoties, strīds risināms Latvijas 

Republikas spēkā esošo normatīvo aktu vai saistošo starptautisko tiesību normu noteiktajā kārtībā tiesā. 

5.4. Pasūtītājs var vienpusēji lauzt Līgumu, par to rakstveidā 5 (piecas) darba dienas rakstiski paziņojot 

Izpildītājam uz e-pasta adresi pasts@ludzaps.lv šādos gadījumos:  

5.4.1. Izpildītājs Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis Darbu izpildi;  

5.4.2. Izpildītājs neveic Darbus Līgumā noteiktajos termiņos vai nepilda citas Līgumā noteiktās 

saistības – ar nosacījumu, ka Izpildītājs 3 dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja rakstiska 

paziņojuma saņemšanas dienas nav novērsis konstatēto Līgumā noteikto saistību neizpildi;  

5.5.  Ja Pasūtītājs vienpusēji lauž līgumu 5.4. punktā noteiktajos gadījumos Izpildītājam netiek atlīdzināti 

tādējādi radušies zaudējumi.  

5.6. Pēc Pasūtītāja vienpusējas Līguma laušanas Izpildītājs Pasūtītāja noteiktajā datumā pārtrauc 

Darbus,  nodod Pasūtītājam ar Darbiem saistītos dokumentus.  

5.7. Pēc Pasūtītāja vienpusējas Līguma laušanas Puses sastāda aktu par faktiski veikto Darbu apjomu un 

to vērtību. Pasūtītājs pieņem Darbus tādā apjomā, kādā tie ir faktiski veikti, ja tos objektīvi ir iespējams 

pieņemt un tie ir turpmāk izmantojami. Izpildītāja neierašanās nekavē akta sastādīšanu, un uzskatāms, ka 

Izpildītājs piekrīt aktā konstatētajam.  

5.8.  Ja Pasūtītājs nokavē maksājumu par vairāk nekā 20 dienām no līgumā paredzētā termiņa, apzināti 

apgrūtina, vai liedz Izpildītājam Līgumā noteikto saistību izpildi, Izpildītājs var vienpusēji atkāpties no 

Līguma – ar nosacījumu, ka Pasūtītājs 5 dienu laikā no attiecīga Izpildītāja paziņojuma saņemšanas dienas 

nav veicis maksājumu Izpildītājam vai novērsis šķēršļus Izpildītāja Līgumā noteikto saistību izpildei.  

 

6. CITI NOTEIKUMI 

 

6.1.  Šis līgums ir saistošs Pasūtītājam un Izpildītājam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi 

pārņem viņu tiesības un pienākumus. 

6.2. Parakstot Līgumu Izpildītājs apliecina, ka ir pilnībā iepazinies ar Līgumā paredzēto Pakalpojumu 

izpildes apjomu, kārtību, nosacījumiem, Objekta atrašanos dabā un visiem dokumentiem, kas attiecas uz 

Līgumā paredzēto Pakalpojumu izpildi, un Līgumā paredzētā Līgumcenā ir iekļautas visas izmaksas, kas 

saistītas ar šo prasību ievērošanu un pilnīgu izpildi. 

6.3. Līgums sastādīts latviešu valodā un ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. 

6.4. Pasūtītājs par pilnvaroto personu šī Līguma izpildes laikā nozīmē Kārsavas pilsētas pārvaldes 

vadītāju Maritu Stepanovu, tel. 29322477. 

6.5. Izpildītājs par pilnvaroto pārstāvi šī Līguma izpildes laikā nozīmē struktūrvienības vadītāju 

vadītāju Imantu Lustiku, tel. 26555480. 

6.6. Līdzēju pilnvarotās personas ir atbildīgas par Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par 

Pakalpojuma pieņemšanas un nodošanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šā Līguma 

prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu, defektu aktu parakstīšanu. 

6.7. Līguma pielikumi ir šā līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

 

7. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

 

Pasūtītājs Izpildītājs 
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Ludzas novada pašvaldība 

Reģ. Nr. 90000017453 

Raiņa iela 16, Ludza, LV-5701 

Banka: AS „Citadele banka” 

Kods PARXLV22 

Konts LV09PARX0002240270024 

 

SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” 

Reģ. Nr. LV42403015020  

Kr.Barona iela 49, Ludza, LV-5701 

Banka: AS „Citadele banka”  

Kods: PARXLV22  

Konta  Nr.: LV60PARX0006524400012 

 

 

______________________S.Jakovļevs _________________________J.Vorkalis  
 

 

 

 


